

調達管理番号・案件名
26a00342_ベトナム国ソラ省土砂災害対策計画準備調査(QCBS-ランプサム型)

質問と回答は以下のとおりです。

2026年7月30日

質問番号	ページ	項目	質問内容	回答
1	10	第2章 特記仕様書案 【2】特記仕様書(案) 第3条(3) 計画策定のプロセス	「本事業では、後述の技術協力を通じて作成された計画に沿って、ベトナム国ソラ省ナムパム流域(36.2km2)を対象に11基の砂防ダムを整備することを想定する(調査を通じて増減の可能性あり)。」とあります。この意図としては、本事業では、計画土砂量に対して整備率100%を目指すこととし、その達成のための基数増減があり得るというものでしょうか。あるいは、想定される事業費に応じた目標整備率とそれを達成する基数を設定し、先方と合意するという趣旨でしょうか。	事業費に応じた基数調整を想定した文言ですが、2026年7月に発生した土砂災害を踏まえ、本調査業務を通じ可能な範囲で最新の土砂量を確認し、計画土砂量に対する整備率を含め、工面可能な無償資金規模の範囲内で検討・調整のうえ、先方と合意形成を行うことを想定しています。
2	21	(20)免税情報の収集・整理	他案件では免税に係る合意が得られない状況下において、大幅な調査工程の後ろ倒しや調査日程の変更が発生しました。本案件につきましても2国間合意時期に応じて柔軟に調査工程や日程をご調整いただけるという理解でよろしいでしょうか。	調査工程の日程見直しが必要になる場合には、日越両政府の意向や、受注コンサルタント様の都合等を踏まえ、可能な範囲で柔軟に調整することを検討しています。

以上