調達管理番号・案件名
26a00497_モンゴル国学校給食行政能力強化プロジェクト

質問と回答は以下のとおりです。

2026年10月19日

質問番号	ページ	項目	質問内容	回答
1	12	第3条 実施方針及び留意事項　2. 本業務に係る実施方針及び留意事項　(7)学校給食用下処理施設について	「工事期間中、施設工事に関する専門的知識を有し、安全管理及び施工状況の確認・助言を行う特殊傭人を配置することを想定している」とありますが、貴機構で既に要員の想定がありますか。それとも受注者からの提案が想定されていますか。	当機構から想定している要員はなく、受注者からの提案を想定しております。
2	13	第3条 実施方針及び留意事項　2. 本業務に係る実施方針及び留意事項　(9)機材供与(事務所調達)	機材調達支援業務(入札図書作成支援、入札会支援、検査支援)について、受注者に期待される支援のレベル感をご教示ください。特に、機材調達に関する専門的知見を有する業務従事者の配置を想定されているか、あるいは現地傭人等の活用を含む比較的限定的な対応を想定されているのか、ご教示ください。 また、機材調達金額の規模は3,000万円程度(詳細計画策定調査報告書に見込額として記載あり)から変更はありませんか。	成果3の活動と連動し、従事する専門家および特殊傭人等との協働によって対応いただく想定です。 機材の見込み額に変更はありません。
3	21	第5条 報告書等 1. 報告書等　本業務で作成・提出する報告書等及び数量	業務完了報告書(日本語)、事業完了報告書(英語、モンゴル語)とありますが、事業完了報告書(日本語、英語、モンゴル語)ではないですか。	現在の特記仕様書に記載の通りとなります。 業務完了報告書は業務全体を総括する最終報告書として受注者から提出いただくものであり、事業完了報告書は技術協力プロジェクトの制度・様式に従ってカウンターパートと合同で作成いただくものなります。結果として、記載される内容は類似する場合が多いと理解しております。

以上