
質問回答

平成 25年 5月 27日
「カンボジア国立母子保健センター拡充計画」

（公告日：平成 25年 5月 1日）について、業務指示書に関する質問と回答は以下のとおりです。

通番号 当該頁項目 質問 回答

１ 12ページ
（4）予備調査を踏まえたプロジェ
クトの概要

「予備調査を踏まえたプロジェクトの概要」と

ありますが、本案件の予備調査報告書はありま

すか？

記載の誤りです。予備調査は実施しておりませ

ん。

２ 13ページ
（3）環境社会配慮、および
17ページ
（13）環境社会配慮

13 ページ（３）に「「JICA 環境社会配慮ガイド

ライン」に基づくカテゴリーを C としている」

とありますが、その場合でも、17 ページ（13）

環境社会配慮に記載された各項目の調査を実

施する必要がありますか？

JICA 環境社会配慮ガイドラインに基づくカテ

ゴリーを C としているため、環境社会配慮に記

載された各項目の調査は不要です。

３ 15ページ
（4）保健計画

「同センターには現在検査室はなく外注にて

対応している状況である。」と記載があります

が、過去の同センター案件では臨床検査室に機

材が調達されており、要請書では細菌学検査が

必要であることが記載され、また南棟の 1 階に

おいて生化学検査室への改修が要請されてい

ます。

以上から、現在の検査室に不足している機能の

必要性と妥当性を調査することでよろしいで

しょうか？

現在の検査室に不足している機能の必要性や

妥当性の検討のみならず、細菌学検査や生化学

検査を外注した場合と比較検討し、総合的に調

査・分析ください。



４ 20ページ
１．業務工程計画

「2013 年 7 月下旬にカンボジアにて選挙がお

こなわれる予定」とありますが、コンサルタン

トの現地調査開始時期は選挙終了直後と考え

て宜しいでしょうか？

その通りです。

５ 21ページ
４．当機構からの参加団員の構

成と現地調査行程

(1)第一回現地調査

JICA から参加の 3 名の現地調査（約 7 日間）

の時期は、コンサルタントの現地調査期間中の

前期、中期、後期のいずれを予定されてます

か？

JICA から参加する団員は、コンサルタントの

現地調査期間中の中期頃を予定しております

が、ご提案を踏まえ調整を検討します。

６ 要請書 13ページ
（５）Outline of the Equipment

研修関係の機材が要請リストに含まれており

ませんが、本調査で研修関係の機材等の必要性

に関して検討するという理解で宜しいでしょ

うか？また、同要請書 ANNEX3-2 に記載されて

いる施設改修要請に対応した機材（例：ラボ機

材、マンモグラフィ、病棟内機材、NICU 用機

材等）の機材も要請に含まれていませんのが、

先方負担という理解でよろしいでしょうか？

要請書への記載漏れの可能性もあるため、現地

調査で確認ください。

以上


