
質問回答

2013年 6月 28日
「ミャンマー国病院医療機材整備計画準備調査 II(ファスト・トラック制度適用案件）」
（公示日：平成 25年 6月 20日／公示番号：1）について、業務指示書に関する質問と回答は以下のとおりです。

通番号 当該頁項目 質問 回答

1 P.5 第 8プロポーザルの評価 全体 MMが１２．９のところ、評価団員 4 名の MM

が８．５７とあることから、非評価団員１名の MM

が４．３３となりますが、これで間違いありません

か？

以下の通り訂正いたします。

また、プロポーザル評価表は、別添のとおり差し

替えます。

【訂正前】

P.5 第 8プロポーザルの評価
１（１）評価対象とする業務従事者の担当分野

業務主任/機材計画 1
機材計画 2/運営維持管理計画
保健計画/病院管理
調達計画/積算
（２）評価対象とする業務従事者の予定人月数

  8.57Ｍ/Ｍ

【訂正後】

１（１）評価対象とする業務従事者の担当分野

業務主任/機材計画 1
施設・設備計画

調達計画/積算
（２）評価対象とする業務従事者の予定人月数

  8.17Ｍ/Ｍ



2 DBD 調査に参加を想定する団員をご教示下さ

い。

現段階では、コンサルタント団員は、業務主任/機
材計画 1、機材計画 2/運営維持管理の 2 名を
DBD調査に参かする団員として想定しています。

3 ヤンゴン市内の主要ホテルは軒並み値上げを実

施しており、インターネット等の環境が整備された

ホテルの場合、JICA 規定の¥11600(３号の場合)
での滞在は困難と考えます。実情に合わせた価

格で認めて頂けますか？

本件において、規定の宿泊料基準額（上限）を変

更することはいたしません。

4 P.5 第 8プロポーザルの評価 P-5
第 8 プロポーザル評価 （2）評価対象とする業務
従事者の予定人月は 8.57M/M と有ります
P-8
2. 業務量の目途と業務従事者構成（案）
（１）調査人月：約 12.9M/M

左記の予定人月の目途と調査人月の目途との差

は評価対象外業務従事者（施設計画）の M/M
（4.33M/M 130日）と考えますが、この理解でよろ
しいでしょうか？

上記 1の通り、訂正・差し替えいたします。

（次ページに別添あり）




