

質 問 回 答

平成 25 年 11 月 18 日

「(案件名) カンボジア国租税総局 IT マスタープラン策定支援のためのロードマップ作成支援」
(公示日:平成 25 年 10 月 23 日 / 公示番号:1)について、以下のとおり質問回答は以下の通りです。

通番号	当該頁項目	質問	回答
1	業務指示書 P.5	「第 8-1-(2) 評価対象とする業務従事者の予定人月数」として 10.44M / M とありますが、より最適な体制・工数があれば、異なる月数で提案させていただくことも可能でしょうか。	記載は目途であり、より適切な体制・工数があれば、その理由をプロポーザルに記載の上、異なる月数で提案することは可能です。
2	業務指示書 P.3 及び P.10	プロポーザルの構成として、P.3「第 5-2 業務の実施方針等」の順序で作成することによろしいでしょうか。(P.10「プロポーザル評価表」の順序とは異なるため、確認させていただきたく考えております。)	P.3 第 5 「2 業務の実施方針等」の記載の順序で作成してください。
3	JICA コンサルタント等契約精算の手引き P.9	本案件の支払条件について、前払い、部分払い、中間概算払い、概算払い、精算払いのどれが該当するかご教示ください。	支払条件は、契約交渉にて協議の上決定します。

以 上