
質問回答

平成 25年 12月 9日
「北米・中南米地域地熱開発に係る状況調査」

（公告日：平成 25年 11月 27日）について、業務指示書に関する質問と回答は以下のとおりです。

通番号 当該頁項目 質問 回答

1 P3-5 第３ 業務実施上の条件
1.業務工程計画

OECSの現地作業が 3週間とあるが、実際の現地実
稼動日数の想定は何日でしょうか。

業務指示書に記載している期間は目安です。本

調査の調査項目に関し、対応可能な現地調査日

数をご提案下さい。

2 P3-5 第３ 業務実施上の条件
1.業務工程計画

現地作業のスケジュールが 5週間であるが、本事業
の仕様を満たした上で、1月下旬から 2月中旬に短
縮して実施することは可能でしょうか。

可能です。

以上


