
質問回答

平成 26年 2月 28日
「バングラデシュ国ダッカ都市交通マネジメントプロジェクト」

（公示日：平成 26年 2月 5日）について、業務指示書に関する質問と回答は以下のとおりです。

通

番

号

当該頁項目 質問 回答

1 【第 3 業務実施上の条件】
1．業務工程計画

「2014年 4月上旬に・・・2015年 6月中旬までに「プ
ロジェクト業務完了報告書」を作成・提出する。」とあ

りますが、プロジェクト業務完了報告書の作成・提出

時期は、正しくは 2016年 6月中旬になりますでしょ
うか？

「2015年 6月中旬」を「2016年 6月中旬」に修正させて
頂きます。

2 【第 2 業務の目的・内容に関
する事項】

7．成果品等
（1）報告書等

一方で、左記の項目上（表）はプロジェクト業務完了

報告書の提出時期は 2016年 4月とございます。上
述の箇所と齟齬がございますが、プロジェクト業務

完了報告書の提出時期はいつになりますでしょう

か？

「2016年 4月」を「2016年 6月」に修正させて頂きます。

3 【第 2 業務の目的・内容に関
する事項】

5．実施方針及び留意事項
（7）他トナーとの連携

「世界銀行（WB）のCASE・・・予定している。」とあり
ますが、交通信号高度化事業が実施されている

100箇所の場所をご教示頂けませんでしょうか？

100箇所の場所について、幣機構が全て把握している訳
ではありませんので、その旨ご了承ください。

同事業の進捗状況については、下記世銀報告書をご参

照ください。

http://w ww-wds.worldbank.org/external/default/WDSC
ontentServer/WDSP/IB/2013/11/26/000442464_2013
1126142719/Rendered/PDF/829370AM0P09810Box0
379879B00PUBLIC0.pdf



4 業務指示書

第 8 プレゼンテーション
プレゼンテーションの日時につきましてご教示頂け

ませんでしょうか？

プレゼンテーション日時は、業務指示書 第 8(1)に記載の
とおり、各社のプロポーザルが揃い次第、プロポーザル

提出社へ別途お伝えします。

5 【第 3 業務実施上の条件】
3．相手国の便宜供与
（2）事務所スペースの提供

事務所の具体的な場所、広さをご教示頂けません

でしょうか？

またプリンター等の機材は備わっておりますでしょう

か？もしくはコンサルタントの方で準備し見積もりに

計上させて頂ければよろしいでしょうか？またその

場合は別途見積もりとさせて頂いてよろしいでしょう

か？

事務所の具体的な場所、広さについては現段階では確

定しておりません。プリンター等、必要とされる機材につ

いては本見積にて計上してください。

6 業務指示書 15ページ
【1.業務工程計画】

『2015 年 6 月中旬までに「プロジェクト業務完了報
告書」を作成・提出する。』は、『2016 年…』というこ
とでよろしいでしょうか？

番号 1 をご参照ください。

7 業務指示書 12 ページ【報告書
の表】

指示書 12ページの表では「プロジェクト業務完了報
告書」は、2016 年 4 月が提出時期となっています
が、指示書 15 ページの「業務工程計画では」2016
年 6月中旬となっています。2016年 6月中旬という
理解でよろしいでしょうか？

番号 2 をご参照ください。

8 業務指示書 12 ページ【報告書
の表】

指示書 15ページでは 2016年 5月下旬までに「プロ
ジェクト業務完了報告書（案）」を提出することが求

められていますが、指示書 12 ページの表には記載
されていません。指示書 12 ページの表に「プロジェ
クト業務完了報告書（案）提出時期 2016 年 5 月下
旬」を追加するという理解でよろしいでしょうか？

「プロジェクト業務完了報告書（案）」は成果品に該当しま

せんので、12 ページの表への追加は予定しておりませ
ん。


