

質問回答

平成 26 年 6 月 9 日

「(案件名)カンボジア国州病院整備計画準備調査」

(公示日:平成 26 年 5 月 28 日/公示番号:140365)について、以下のとおり質問いたします。

通番号	当該頁項目	質問	回答
1.	0 ページ 第 3 業務実施上の条件 2. 業務量の目途と業務従事者の構成(案)	(1)業務従事者の構成(案)において、4)機材計画、5)機材計画/積算とありますが、本計画の要請機材点数が多いことから、4)機材計画、5)調達計画/積算とすることが適しているように思われます。また、評価対象とする業務従事者の担当分野は、機材計画が該当すると思われます。	当機構としては、5) 機材計画/積算を評価対象として想定しています。ただし、業務指示書にもありますとおり、業務内容・業務工程を考慮し、より適切な団員構成がある場合には、その理由とともにプロポーザルにて提案して頂ければと思います。
2.	第 2 P2「(8)本プロジェクトに関連する我が国の主な援助活動・他ドナー等の援助活動」	実施中の技術協力「助産能力強化を通じた母子保健改善プロジェクト」(2010～2015 年)、「レファラル病院における医療機材維持管理システム強化プロジェクト」(2009～2014 年)、および「医療技術者育成システム強化プロジェクト」(2010～2015 年)について、期間延長の可能性など今後の予定についてご教示ください。	ご質問のありました 3 件の技術協力プロジェクトについて、現在のところ期間延長の予定はありません。
3.	第 3 P11「4. 当機構からの参加団員の構成と現地調査工程(案)」	第 1 回現地調査の調査行程で約 14 日間とありますが、貴機構からの参加団員の皆様の現地調査に入られる時期は、いつごろと考えればよろしいでしょうか？	第 1 回現地調査につきまして、当機構からの団員は、コンサルタント団員の調査開始 1 週間後を目途に参加することを想定しております。

以上