

質 問 回 答

2015年3月9日

(案件名)「バングラデシュ国クロスボーダー道路網整備事業(バングラデシュ)準備調査」(公示日:2015年2月25日/公示番号:150010)について、いただいたご質問に関し以下のとおり回答します。

通番号	当該頁項目	質問	回答
1	業務指示書 P24 の 6. その他留意事項	本邦研修を実施する際、カウンターパートの交通費、日当・宿泊費の経費については分けて見積りは不要と記載されているが、見積りは一括外見積りに計上することによろしかったでしょうか？	本邦研修に係る見積りは全て本見積りに計上をお願いします。
2	業務指示書 P24 の 6. その他留意事項	本邦研修を実施する際、団員の国内旅費の見積りは外見積りに計上することによろしかったでしょうか？	本邦研修に係る見積りは全て本見積りに計上をお願いします。
3	業務指示書 P21 の 7. 成果品(3) および P23 の 1. 業務工程	インテリム・レポートの提出時期は、P21 の 7. 成果品(3)では、調査開始 5 ヶ月以内を目途とあるが、同指示書 P23 の 1. 業務工程では、2015 年 8 月上旬を目途に提出することとなっておりますが、どちらが正しいでしょうか？同様に、ドラフトレポートにつきましても、P21 では調査開始 8 ヶ月以内を目途、P23 では 2015 年 11 月上旬までに提出となっておりますが、どちらが正しかったでしょうか？	インテリム・レポートは 2015 年 8 月上旬(調査開始 4 ヶ月以内)、ドラフト・ファイナルレポートは 2015 年 11 月上旬(調査開始 7 ヶ月以内)までにご提出いただきたいと思いますと考えております。

以 上