## 質 問 回 答

2015年3月16日

「ベトナム国建設事業における積算管理、契約管理及び品質・安全管理能力向上プロジェクト」 (公示日:2015年3月4日/公示番号:150013)に関するご質問について、以下のとおり回答します。

通番号	当該頁項目	質問	回答
1	別紙 9 ページ 成果 4 に係る活動 「(23)上記分析を踏まえ、~。その際ソフトウェア の改良が必要ならば 100 万円を上限に再委託に よる改良を認める。」 別紙 14 ページ 5.現地再委託 「本プロジェクトでは現地再委託を想定していな い~」	再委託について 分析結果を踏まえて再委託につい て認めるとの記載と、再委託は想定 していないとの記載があります。 分析結果により、再委託が必要となった場合を考慮して内見積りに再委 託を含めておく必要があるでしょうか。または、分析結果により再委託 が必要となった場合、変更契約等で 対応すると考えて良いのでしょうか。	現地再委託について、以下のとおり、変更します。別紙 14 ページ 5.現地再委託 本プロジェクトでは、建設業者工事評価制度のソフトウエアの改良が必要になることを前提に、現地再委託の上限として 100 万円を見積もりに含めてください。 上記以外の現地再委託を提案する事項がある際にはプロポーザルにてその旨、記載すること。現地再委託にあたっては、「コンサルタント等契約における現地再委託契約手続きガイドライン」(http://www.jica.go.jp/announce/manual/guideline/consultant/ku57pq00001nk148-att/equ_201204_guide.pdf)に則り選定及び契約を行うこととし、委託業者の業務遂行に関しては、現地において適切な監督、指示を行うこと。プロポーザルでは、現地再委託対象業務の実施・監督方法等につき、可能な範囲でより具体的な提案を行うこと。

2	別紙 11 ページ	技術協力成果品について	技術協力成果品は、事業完了報告書と同数を同様
	(2)技術協力成果品	「事業完了報告書に添付」とありま	に製本し、同様に CD-R に含めてご提出ください。
	事業完了報告書に添付して提出することとする。	すので事業完了報告書と同数を同	ページ数が多い場合は分冊で製本してください。
		様に製本し、同様に CD-R を提出す	
		る事でよろしいでしょうか。	
3	別紙 11 ページ	技術協力成果品について	和文の作成は不要です。
	(2)技術協力成果品	英文・和文を作成すると考えて良い	ベトナム語を作成し、英語・ベトナム語のセットで、
		のでしょうか。	事業完了報告書に添付してください。
		さらに現地での情報展開の観点か	
		ら現地語であるベトナム語について	
		も作成し、報告書と同様の製本をす	
		るのでしょうか。	
4	別紙 6ページ~7ページ	広報活動について	広報活動に係る経費は、全体契約額の 1%程度を
	(6)広報活動	プロポーザルにて提案する広報活	想定していますが、契約交渉時点で相談させてい
	メディア等を活用し現地への周知を行うこと。	動(メディア等を活用)について、の	ただきますので見積もっていただく必要はございま
		費用の見積もりは、内見積りと別見	せん。
	具体的な広報活動についてはプロポーザルで提	積りのどちらでしょうか。	
	案することとする		
5	別紙 8 ページから 10 ページ	研修・セミナー開催費用について	研修・セミナー開催費用については、業務指示書
	「研修」「セミナー開催場所、規模等についてはプ	プロポーザルにて提案致します研	にある想定規模・頻度をもって、ご検討いただき、
	ロポーザルで提案する事」との記載。	修・セミナーに係る費用について内	見積もりに含めてください(内見積り)。
	(たとえば、別紙 8 ページ(19)プロジェクト期間中	見積りと考えておりますがよろしいで	
	に4回研修を行う	しょうか。	
	別紙 9 ページ上から 3 段目セミナーの参加規模		
	は、150 名を想定、セミナー開催場所、規模等に		
	ついてはプロポーザルで提案、		
	別紙 9 ページ(27)セミナーの参加規模は、150 名		

を想定、セミナー開催場所、規模等についてはこ	8	
ロポーザルで提案		
別紙 10 ページ(36)セミナー開催場所、規模等に	<u>-</u>	
ついてはプロポーザルで提案等)		

以上