
質問回答

2015年 12月 7日
「ベトナム国ホーチミン市都市鉄道建設事業(ベンタイン－ミエンタイ間(3A号線 フェーズ 1))準備調査」
（公示日：2015年 11月 25日／公示番号：150992）について、業務指示書に関する質問と回答は以下のとおりです。

通番号 当該頁項目 質問 回答

1 業務指示書 P.17(4)② 土木・施設計画において“概略設計を行

う”という指示がありますが、ここでいう

概略設計とは経験的構造寸法や簡易な当

たり計算による工事計画、積算用の一般図

（平面図、縦断面図、代表横断面図）作図

程度を意図すると言う理解で良いでしょ

うか。

また、上記以外の鉄道システムにかかる概

略設計とはスペックや費用算出のための

一般図、概略システム系統図等の作成との

理解で良いでしょうか。

ご理解の通りです。

2 第２ 業務の目的・内容に関する

事項

６．業務の内容

（４）事業計画の策定 ⑧駅前開

発計画

P.20 ⑧駅前開発計画に、「沿線開発・不動産開
発等によって本事業の収益性が向上することで

維持管理が可能になるケース」という記述があり

ますが、

ここでいう維持管理とは「鉄道施設の維持管理お

よび運営管理」という理解でよろしいでしょうか。

ご理解の通りです。



3 第３ 業務実施上の条件

１．業務の工程

指示書 P.37 に掲載されている業務工程と、第３
業務実施上の条件７．配布資料（２）2015 年 10
月16日署名討議議事録（写し）のAppedix2に掲
載されている業務工程に若干の差異が見られる

が、指示書を正と理解してよろしいでしょうか。

業務指示書を正としてください。

4 第３ 業務実施上の条件

３．再委託（４）RAMS
想定されている実施時期、人月や再委託金額の

目処はありますでしょうか。また現地渡航は含ま

れますか。

RAMS にかかる作業は、インテリムレポート完成
後に国内で作業していただくことを想定していま

す。必要な人月については、コンサルタントからご

提案願います。

5 第３ 業務実施上の条件

３．再委託（４）RAMS
P.39 (4) 2)調査内容に、「RAMSを適用した場合
と本邦の安全性評価方法を安全性およびコスト

面で比較検討する」という記述がありますが、ここ

でいうコストとは事業実施主体にとってのコスト、

という理解で良いでしょうか。

ご理解の通りです。

RAMSによる安全性認証には、追加コストが発生
するため、事業費への影響も踏まえたうえで比較

検討をお願いするものです。

6 第３ 業務実施上の条件

６．相手国側の便宜供与

P. 40 6.相手国側の便宜供与にプリンターは含ま
れていますでしょうか。

便宜供与について、プリンターは想定しておりま

せん。

以上


