

質問回答

2016年7月6日

「ケニア国無収水削減能力向上プロジェクト」

(公示日:2016年6月22日/公示番号:160276)について、業務指示書に関する質問と回答は以下のとおりです。

通番号	当該頁項目	質問	回答
1.	業務指示書、【第3 業務実施上の条件】、5. 資機材調達	「なお、(1) の管理用車両は2016年10月までに納品が完了する見込みであるため、納品が完了するまではレンタカーを手配し活動を実施すること。」とありますが、第1期契約期間は2016年9月開始となっておりますので、調査開始から約1ヵ月後には車両が納品される為、レンタカー代は1ヵ月分を計上すれば良いという理解で宜しいでしょうか？	現在JICAケニア事務所により車両調達手続き中ですが、見積の際は2ヵ月分のレンタカー活用費用を計上してください。

以上