

質問回答

2016年11月28日

「インド国包括的成長のための製造業経営幹部育成支援プロジェクト(上級経営幹部コース及び中級経営幹部コース 修了生フォローアップ調査)について」

(公示日:2016年10月5日/公示番号:160831)について、業務指示書に関する質問と回答は以下のとおりです。

通番号	当該頁項目	質問	回答
1	第2 業務の目的・内容に関する事項5.(3)1)Aコース、Bコース 共通事項	ア. 調査スケジュール:2016年10月~12月となっていますが、調査開始は2017年1月中旬からですので、これは、どのように読みかえればよろしいでしょうか。	調査スケジュールについては、2016年10月~2016年12月までであるものの、本件業務従事者の業務に先行して実施機関側により予定しているスケジュールであり、実施されるものなので、特に読み替えは必要ありません。
2	第3 業務実施上の条件 4. 現地再委託	冒頭で「6.(2)3)イ及び6.(4)2)イ」とありますが「6.(2)3)イ及び 6.(4)2)ア」の誤記と理解しておりますがよろしかったでしょうか。 また、その場合、「インターネット上における35種類のプロジェクト成果物の共有システムの構築」及び「修了生名簿の管理・更新体制(データベース構築)」とありますが、本文「6.(2)3)イ及び 6.(4)2)ア」で記載してありますように、あくまでも「例:インターネット上における35種類のプロジェクト成果物の共有システムの構築」が円滑に実施されるよう支援」及び「インド側協力機関が作成した修了生名簿の管理・更新体制(データベース構築も含む)、組織体制等についての検討に協力」ということで現地再委託内容および調査団の業	(1)ご指摘のとおり、「6.(2)3)イ及び 6.(4)2)イ」ではなく、「6.(2)3)イ及び 6.(4)2)ア」に訂正します。 (2)「インターネット上における35種類のプロジェクト成果物の共有システムの構築」及び「インド側協力機関が作成した修了生名簿の管理・更新体制(データベース構築も含む)、組織体制等についての検討」については、業務従事者が実施する、もしくは現地再委託により実施するのいずれか、効果的・効率的と思われる方法をプロポーザルに提案して下さい。なお、本業務については、実施機関が自らで成果物の共有システムや修了

		<p>務内容として、システムの構築およびデータベース構築は含まれず、これら構築については、あくまでも先方カウンターパートの責任において行われると理解しておりますが、よろしかったでしょうか。</p>	<p>生データベースを構築する可能性もあり、この点については、本業務開始後に確定します。</p>
--	--	--	--

以上