

質問書回答

2017年5月22日

「(案件名:プロジェクト研究「無収水対策プロジェクトの案件発掘・形成／実施監理上の留意事項の整理」
(案件番号:170255 公示日:2017年5月10日)について、質問の回答は以下のとおりです。

| 通番 | 当該頁項目 | 質問 | 回答 |
|----|-----------------------|---|--|
| 1 | P21~22 現地調査、P26 業務量目途 | 指示書(P21-22)によると、現地調査対象は7カ国で、現地調査日数の目安は7日間となっています。調査団員が3名なら、現地調査日数は147日間(7カ国 x 7日間 x 3人)、5 MM 弱になります。一方、業務量目途は、現地業務9.81MMです。渡航する調査団員を6名程度見込んでいるということでしょうか。解釈について説明をお願いします。 | 2018年11月までに最終成果を取り纏めるため、効率的に現地調査を行う必要があります。そのため、現地調査には最大6名の従事者が渡航することを想定しています。なお、現地調査対象は6カ国です。(現時点での想定では、第1回現地調査インド、第2回現地調査エジプト・ケニア・パラグアイ・ブラジル・ペルー、の計6カ国です。) |

以上