
質問書回答 

2018年 1月 29日 

「【案件名】」コートジボワール国大アビジャン圏母子保健サービス改善のためのココディ大学病院整備計画準備調査 

 （公示日：２０１８年１月１７日／公示番号：170878 ）について、質問の回答は以下のとおりです。 

 

通

番 
当該頁項目 質問 回答 

1 業務指示書 1ページ  

プロジェクトのタイトル 

 

 

業務指示書1ページのタイトルが「コートジボワール国大

アビジャン圏母子保健サービス改善のためのココディ大

学病院整備計画協力準備調査」と記載されているが、一

方12ページ 4段落目冒頭には、「大アビジャン圏母子保

健施設間連携のためのココディ大学病院母子保健棟整

備計画」（以下「本事業」という。）と記載されており、本業

務の名称はどちらを正とすればよろしいでしょうか。 

 

「コートジボワール国大アビジャン圏母子保健サ

ービス改善のためのココディ大学病院整備計画準

備調査」が本業務の正しい名称です。 

2 業務指示書 17ページ  

第 2 業務の目的・内容に関

する事項 

（５）サイト状況（自然条件

等）調査 

地形測量の範囲について、ココディ大学病院敷地全体

の測量が必要でしょうか、もしくは建設予定地周辺のみ

とするなどコンサルタントによる提案でよろしいでしょう

か。 

新設の病院はココディ大学病院の敷地内に建設す

る予定ですので、地形測量の対象は、建設余地があ

る敷地全体となりますが、敷地として検討する可能

性が低い狭隘地等については、コンサルタントの判

断で排除し、地形測量の範囲を絞り込んで提案して

頂いて構いません。 

3 業務指示書 23ページ 

第 3 業務実施上の条件 

１． 業務工程計画（案） 

4行目に「・・・、2017年 3月上旬までに ～ 成果品を作

成・提出する。」との記述がありますが、2019 年 3 月上

旬と考えてよろしいでしょうか？ 

正しい期日をご教示ください。 

失礼いたしました。 

成果品提出期日は、2019 年 3 月上旬を予定してい

ます。 

4 業務指示書 24ページ 

第 3 業務実施上の条件 

（１）第一回現地調査 2）調査行程：約 14 日間と記載さ

れています。我々コンサルタントとしては第一回現地調

JICA 団員の調査団への合流は、現地調査の中間～

後半を想定しています。 



通

番 
当該頁項目 質問 回答 

4．JICA からの参加団員の

構成と現地調査行程（案） 

査行程を約 30日間と想定しています。JICAからの調査

団への合流は現地調査の前半、中間、後半のどこを想

定されていますか？  

5 業務指示書 24ページ 

第 3 業務実施上の条件 

4．（１） ２）調査行程 

「調査行程は約14日間（貴機構総括は約７日間）」とあり

ますが、貴機構からの参加団員の皆様の現地に入られ

る時期は、いつごろと考えればよろしいでしょうか？ 

JICA 団員の現地入りの時期は、4 月中旬頃を想定

しています。 

以上 


