

質 問 回 答

2018年11月12日

「(案件名)ベナン国電力セクターにかかる情報収集・確認調査(一般競争入札(総合評価落札方式))」(公示日:2018年10月31日/公示番号:180371)について、業務指示書に関する質問と回答は以下のとおりです。

通番号	当該頁項目	質問	回答
1	第2 仕様書 P.21 別紙 報告書目次案 第4章 協力対象事業候補検討 4 1 変電および配電網整備に係る協力対象事業の比較検討 (中略) 4 2 太陽光 IPP 変電および配電網整備に係る協力対象事業の比較検討	4 2 の「変電および配電網整備」は重複と思われるが 「4 2 太陽光 IPP に係る協力対象事業の比較検討」と読み替えて良いでしょうか？	以下のとおり訂正します。 「4 2 太陽光 IPP に係る協力対象事業の比較検討」
2	第2 仕様書 P.18 9.成果品等 (5)収集資料 (中略) 再委託先の調査報告書も提出する	「再委託先の調査報告書」ですが、仏語版でも宜しいでしょうか？再委託先の調査報告書の概要・重要部分は、ファイナルレポート(日本語)の第5章に記載させて頂く前提です。	仏語版で結構です。
3	第2 特記仕様書 P.16 (2)需要予想及び系統解析	業務開始後、現地出張までの早い段階で系統解析のソフトデータ(特に高圧系)を提供頂くことは可能でしょうか？ 目的は、現地出張前に系統解析のレビュー着手です。	契約締結後にデータを提供する予定です。

通番号	当該頁項目	質問	回答
4	第 2 特記仕様書 P.18 (1) インセプションレポート 提出時期:2018 年 1 月中旬	「提出時期:2019 年 1 月中旬」と読み替えていいでしょうか？	以下のとおり訂正します。 「(1) インセプションレポート 提出時期: 2019 年 1 月中旬」
5	第 2 特記仕様書 P.18 9. 成果品等 (中略) (3) ファイナルレポート(要約含む) 提出部数: 和文 5 部、仏文 12 部、 CD-R 7 部	(3) ファイナルレポート(要約含む) 提出部数: 和文 5 部、仏文 12 部(製本) CD-R 7 部 その他、(1)(2)(4)(5)は「簡易製本」と理解 しています。	以下のとおり訂正します。 「(3) ファイナルレポート(要約含む) 提出部数: 和文 5 部、仏文 12 部(製本) CD-R 7 部 (1)(2)(4)(5)は簡易製本とする。」
6	第 5 契約管理および契約金額の確定(精算)にかかる留意事項 P.36 1.数量等の確認を必要とする費用 (2-3)現地関連費(定額計上(本邦備上通訳))	「現地関連費(定額計上(本邦備上通訳))」という記載されておりますが、 「現地関連費(定額計上(現地備上通訳))」という理解でよろしいでしょうか。	以下のとおり訂正します。 (2-3)現地関連費(定額計上(現地備上通訳))

以 上