
質  問  回 答

2018 年 12月 18 日

「（インドネシア国土地管理体制強化プロジェクト）」

（公示日：2018 年 12月 5 日／公示番号：180480）について、企画競争説明書に関する質問と回答は以下のとおりです。。

通番号 当該頁項目 質問 回答

1 ６．業務内容 【活動 2 関連】

(2)本邦研修及び本邦招へいの

実施（活動 2－2）

「2018 年に長期専門家にて本邦招へいを実施済

みである。」とのこと。見積もり積算にあたり参

考にするため、実施済みの本邦研修のプログラム

を開示頂きたい。

別紙のとおりです。

2 ６．業務内容 【活動 3 関連】

(1)土地収用計画図書のチェッ

クリスト、段階間で引き渡され

る土地収用情報の標準レベル確

認の作成、及び土地区画整理ガ

イドラインのレビュー（活動 3

－1）

「特定されたパイロットプロジェクト実施候補

箇所に応じて…」との記載ですが、プロジェクト

サイトは本件業務が開始した後に確定するとい

う理解で良いか？

ご理解のとおりです。

3 対象国の便宜供与 供与対象にオフィスが入っていないため、積算が

必要か。積算が必要な場合は別見積または本見積

いずれか？

ATR/BPN においてオフィススペースは確保

される予定です。先行している長期専門家

のケースでは、什器類はデスク、イスのみ

が提供されました。コピー機などの事務機

材が必要と考えられる場合には本見積に計

上してください。

4 配布資料/参考資料 TOR attach to contract.docx を 2018/12/11 (火) 

12:30 に追加配布資料として受信した。本資料は

現地再委託の見積「拡張土地収用情報システム

（SIPT）の開発と運用」を取得するための TOR と

TOR attach to contract.docx は土地収用計

画図書作成マニュアル及び準備プロセス

SOP、並びに全 4 段階プロセス（①計画、②

準備、③実施、④権利移転）統合マニュア



いう理解で良いか？ ル（暫定版）の作成作業の TOR となります。

5 配布資料/参考資料 地収用計画図書作成マニュアル及び準備プロセ

ス SOP 、並びに全 4 段階プロセス（①計画、②

準備、③実施、④権利移転）統合マニュアル（暫

定版）が配布されていない。現状の権利~権利移

転のプロセス理解に必要な資料と考えるが、いつ

配布が可能か？

上述 4 の配布資料になります。

以 上



インドネシア土地空間計画省官房長招へいプログラム（案） 別添2
2018年9月5日時点

【10/11～10/17　9名】

日付 内容 備考

開始 終了

10/11(木) 大阪来日 11日のジャカルタ→大阪日中便を希望

AM 阪神高速道路立体道路制度 阪神高速道路会社、視察と現地説明

PM 大阪駅梅北TOD 都市再生機構、視察と現地説明、

AM 大阪→京都移動 レンタカー

PM 京都駅ビル開発 視察と現地説明

PM 京都→東京移動 新幹線

AM 資料整理

PM 東京メトロ試乗

AM
東京メトロ駅周辺の一体開発における費用負

担と土地空間にかかる権利取得
東京メトロ、視察と現地説明

PM
首都圏外郭放水路の大深度地下空間による

整備
関東地整、視察と現地説明

PM 東京駅周辺再開発における空中権の移転 視察と現地説明

AM つくばエキスプレス駅周辺TOD 都市再生機構及びつくばエキスプレス、視察と現地説明

PM 13:00 14:30 国土交通省 都市局 表敬と都市再開発政策の講義

14:30 15:00 移動

15:00 17:00 大手町地区連続区画整理事業 都市再生機構、視察と現地説明

10/17(水) 東京発→ジャカルタ 一部参加者は東京発→台湾

10/14(日)

10/16(火)

10/15(月)

時刻

10/12(金)

10/13(土)


