

質問書回答

2018年12月21日

「ザンビア国橋梁維持管理能力向上プロジェクトフェーズ」

(公示日:2018年12月12日/公示番号:180515)について、質問の回答は以下のとおりです。

通番	当該頁項目	質問	回答
1	説明書 P3 の(6)見積書	「a)旅費(航空賃)」は別見積もりとのご指示がありますが、P.4に【旅費(航空賃)の本見積化に伴う取扱いについて】では旅費(航空賃)は本見積との記載があります。どちらが正しいのでしょうか。	本プロジェクトについては、旅費(航空賃)は別見積となります。(次ページのボックスは、本プロジェクトには該当しません)
2	企画競争説明書 P16 の(4) 第3段落目	ルアングワ橋を維持管理している事務所は東部リージョン事務所という認識ですが、「中央リージョン事務所」とは、「東部リージョン事務所」でしょうか。	「東部リージョン事務所」に修正します。
3	同書 P21 の(9)3行目	補修作業の OJT を「年5回程度」実施すると記載がありますが、「プロジェクト期間中に5回程度」ではないでしょうか。	「プロジェクト期間中に5回程度」に修正します。
4	同書 P24 の1.	「業務環境報告書」と記載されていますが、「業務完了報告書」という認識でよろしいでしょうか。	「業務完了報告書」に修正します。
5	同書 P24 の3.(3)	パイロットプロジェクトは PC 橋、RC 橋、鋼橋補修が対象予定であり、大規模な修繕工事との認識ですが、記載の「小規模修繕工事」は「大規模修繕工事」でしょうか。	小規模修繕工事とは配布資料 R/D の Annex2 の <5*に記載している技術を含めた修繕工事を想定しており、先方負担のプロジェクト経費に含まれております。

以上