
質問回答 

2019 年 11月 1日 

「（案件名）大洋州地域母子保健及び地域保健強化に関する情報収集・確認調査（一般競争入札（総合評価落札方式））」 

（公示日：2019年 10月 23日／公示番号：19a00607）について、入札説明書に関する質問と回答は以下のとおりです。 

 

通番号 当該頁項目 質問 回答 

1 第４ 経費積算に係る留意点  

「コンサルタント等契約における経

理処理ガイドライン」にてその基本

的な考え方が理解いただけるもの

と考えます。ただし、本件は入札に

よる選定であり、同ガイドラインの

適用対象外ですので・・・・・」 

コンサルタント等契約における経理処理ガイドライン

（2018年5月） P18にて安全対策上の必要性に基

づき、パプアニューギニアは宿泊料についての特別

措置対象国となっており、貴機構の宿泊料基準額を

超えて上限とすることを認める場合、または貴機構

が宿舎を直接給付する場合があると記載がござい

ます。本案件は入札による選定で、経理処理ガイド

ライン適用対象外とありますが、安全対策上の観点

から、パプアニューギニアの宿泊料については、な

んらかの措置がありますでしょうか。 

パプアニューギニア宿泊費については、以下

の金額を定額計上してください。 

 

・旅費（パプアニューギニア分宿泊費）    

定額計上  315万円 

2 第 2 仕様書 

３．調査実施上の留意事項 

（２）調査対象国及び関係機関 

<<現地調査対象国>> （p17) 

【現地調査で踏査する範囲について】 

・ ミクロネシア連邦、パラオ共和国、マーシャル諸

島での調査地（都市）、訪問先（機関、施設）につい

て具体的な想定がおありでしたらご教示ください。 

下記を想定しています。 

 

【ミクロネシア連邦】 

・チューク州： 

州政府公衆衛生局、州立病院、ヘルスポ

スト、チューク女性評議会（CWC）等 

 

・ポンペイ州首都パリキール近郊： 

連邦政府保健社会福祉省、州政府公衆衛

生局、州立病院、ヘルスポスト等 



 

【パラオ共和国】 

・首都コロール近郊： 

保健省公衆衛生課、NCD 対策課、Belau 

National Hospital（国立病院）、Belau National 

Clinic（クリニック）、必要に応じて教育省の学

校給食担当部署等（NCD関連） 

 

【マーシャル諸島】 

・首都マジュロ近郊： 

保健福祉省、マジュロ病院等 

 

3 第 2 仕様書、p17 

３．調査実施上の留意事項 

（３）調査対象サイト （17P） 

・ 調査対象 1)～4)において、今次調査での踏査が

必須とお考えの訪問先をお知らせください。 

下記を想定していますが、具体的な場所は

変更の可能性があります。 

 

１）  

 首都ポートモレスビー： 

保健省、国立ポートモレスビー総合病院

母子保健センター、豪政府、WHO、

ADB、UNICEF(予防接種関連) 

 セントラル州：                      

郡病院（Kwikila Health Center）、ヘルス

センター（Kupiano Health Center）、エイ

ドポスト （Aroma Aidpost）、村（Gavuone

村等） 

２） 地域病院 （Nonga Hospital 、レベル 6）、

州病院（Vunapope Hospital、レベル 5）、



ヘルスセンター、エイドポスト、村（特に離

島 Yule Island など） 

３） 州病院、ヘルスセンター、エイドポスト、

村（特に山岳地帯 Liagamなど） 草の根

技プロのサイト（村） 

４） 州病院、ヘルスセンター、エイドポスト、

村（特に河川地帯 Sepik 川周辺） 

 

4 第 2 仕様書 

１．調査の背景 

（１）パプアニューギニア （p14 先

方要請）、および 

３．調査実施上の留意事項 

（７）効果的な協力アプローチ、想

定される協力概要の検討 

２）PNG 向け医療施設・医療機器

整備の協力（無償資金協力を想

定） （p18 検討の対象とする病

院） 

【先方要請と協力対象範囲の関係について】 

（先方要請では「無償資金協力による国立ポートモ

レスビー総合病院母子保健センター再建と地方郡

病院拡充協力等が要望された(p14, 2 行目」とあり

ますが、無償資金協力を想定する検討について「首

都ポートモレスビーの国立総合病院（レベル７）、調

査対象州の地域病院（レベル６）、州病院（レベル５）

のうち、医療施設・医療機器の整備の必要性が高

く、実施可能性が高い対象病院を 2～3安定度提示

する（ｐ１８）」とされている点に関し、） 

・ 郡病院（レベル４）は、無償資金協力対象としての

検討に含めない、ということでしょうか？ 

無償資金協力の対象としては、日本の支援

のビジビリティや事業規模等の観点から、レ

ベル７～レベル５までが妥当と考えていま

す。ただし、調査の結果、郡病院（レベル４）

への無償資金協力を含めることが妥当と考

えられるケースがある場合には、協力案の

一つとして検討願います。 

5 第 3 技術提案書作成要領 

２．技術提案書作成に係る要件・留

意事項 

（２）業務量の目途及び業務従事者 

１）作業人月（目途） 

（全体） 約 8.6人月 

 （内訳） 現地作業：約 5.9 人月

【評価対象者の作業人月目安】 

・ 5.9 人月のうち、評価対象者の作業人月としての

目安をお示しください。 

・ 7 回の渡航回数の内訳（現地調査ごとまたは従

事者ごとの渡航回数目安）をお示しください。 

・本案件は総合評価落札方式のため、評価

対象者作業人月については提示しておりま

せん。 

 

・下記の延べ７回を想定しましたが、現地業

務期間や渡航回数については入札説明書に

記載のとおり応札者による提案が可能です。 



（現地渡航回数延べ 7回）  

業務主任者／地域保健・・・PNG ２回渡航 

             ミクロ三国 1回渡航 

母子保健     ・・・PNG １回渡航 

             ミクロ三国１回渡航 

医療機器計画  ・・・PNG １回渡航 

病院施設整備  ・・・PNG １回渡航 

6 第４ 経費積算にかかる留意点 

（１）経費の費目構成 

 航空賃 

・ 想定されている国際線渡航経路をご教示くださ

い。 

下記の経路を想定しています。 

 

（１）PNG 

・成田―PNG （直行便）  

・PNG―成田 （直行便） 

 

（２）ミクロネシア三国 

・成田―グアム（経由地） 

・グアム（経由地）―コロール（パラオ） 

・コロール（パラオ）―グアム（経由地） 

・グアム（経由地）―チューク（ミクロネシア） 

・チューク（ミクロネシア）―ポンペイ（ミクロネシア） 

・ポンペイ（ミクロネシア）―マジュロ（マーシャル） 

・マジュロ（マーシャル）―グアム（経由地） 

・グアム（経由地）―成田 

7 入札書 P.20 

4. 調査の内容、 

(2)第 1 回現地調査（PNG）（2020

年 2月上旬～3月上旬） 

3)第1回現地調査結果報告書の作

入札説明書の 20 頁 11 行目に「本調査の結果を取

りまとめの上、別紙の項目に沿って第一回現地調

査報告書を作成し、JICA 及び関係機関に説明・ 協

議を行う。」と書かれてありますが、「別紙」が見当た

りません。 

入札説明書P22の最終行「調査項目案」から

が別紙です。改行位置がページ途中となって

おり、別紙の頁が分かりづらく失礼しました。 



成、説明、協議 別紙のご提示をお願いいたします。 

8 入札説明書 

17ページ 

（3）調査対象サイト 

PNGの調査対象サイトは「1）南部地方 首都区 ポ

ートモレスビー、セントラル州」とあります。 

調査範囲は〈セントラル州内の首都区ポートモレス

ビーの総合病院〉の調査になりますでしょうか。〈首

都区ポートモレスビー〉と〈セントラル州〉の 2 サイト

の調査でよろしいでしょうか。 

<首都ポートモレスビー> と <セントラル州> 

の２つのサイトの調査を想定しています。 

9 入札説明書 

18ページ 

（7）効果的な協力アプローチ、想定

される協力概要の検討 

2)PNG 向け医療施設・医療機器整備の協力（無償

資金協力を想定）について、実施可能性が高い対

象病院を 2～3 案程度提示するとあります。今回は

医療機材整備だけの案件ではなく、医療施設整備

の協力概要案を提示するという理解で合っています

でしょうか。また、規模や診療科目などの内容につ

いてはどの程度まで考慮して検討を行うことが望ま

しいのでしょうか。 

さらに、レベル5州病院、レベル6地域病院、レベル

7 国立総合病院の合計調査対象病院はいくつにな

りますでしょうか。 

ご理解のとおり、医療機材整備のみの案件

ではなく、医療施設整備（医療機器整備も含

む）の協力概要案を提示する想定です。 

事業規模について、明確な上限額はありま

せんが、PNGや他国での医療施設整備を行

う無償資金協力の事業規模を一定の目安と

してください。診療科目は限定しませんが、

PNG の健康課題上の優先度や協力ニーズ

と整合させる必要があります。 

 

合計調査対象施設数は、通番号３の回答を

参照ください。 

10. 入札説明書 P26 

2.1）作業人月（目途）の訂正 

 以下の通り、訂正します。 

作業人月（目途）： 

（全体）約９．９人月 

（内訳）現地作業：約５．９人月 

     国内作業：約４．０人月 

以上 


