
質問回答 

2020年 1月 6日 

 

「大洋州地域空港整備計画情報収集・確認調査（トンガ・マーシャル）（QCBS）」 

 （公示日：2019年 12月 18日／公示番号：19a00791）について、企画競争説明書に関する質問と回答は以下のとおりです。 

 

通番号 当該頁項目 質問 回答 

1 Ｐ24 

6.配布資料/閲覧資料等 

（1）配布資料 

記載のある配布資料については、ご提供いただ

きましたが、トンガ２つの空港に対する資料が入

っておりマーシャルに関連する資料が入っていま

せん。 

マーシャルに関する資料の有無、有る場合はご

提供可能でしたらお知らせ頂きたくどうぞよろしく

お願いいたします。 

ファイル共有システムにて配布いたしますので、

社会基盤・平和構築部運輸交通グループ

（TEL:03-5226-3205）に連絡をお願いいたしま

す。 

2 P15、３．（１） 「調査過程で随時トンガ及びマーシャル諸島側

関係者並びに当機構と協議すること」が求めら

れているが、JICA 現地支所に現地側関係者を

招いて JICA 本部との間で TV 会議を行う便宜

供与は可能でしょうか？ 

予定が調整されれば設定可能です。 

3 P.14、３．（３） 「2019年 2月に JICAが実施したファアモツ国際

空港に対する予備的な調査」の報告書等の閲覧

は可能でしょうか？ 

通番号 1.の回答の通りです。 

4 P15、４．（５） インセプションレポートの説明・協議等を含めて、

現地調査に貴機構職員が参加することを想定さ

れていれば、想定している時期と期間をご教示く

ださい。 

インセプションレポートの説明・協議を含め、先方

政府との協議には当機構現地支所職員が参加

することを想定しています。また、本部より職員が

参加する可能性もあります。第一次現地調査は 3



月上旬～5 月中旬、第二次現地調査は国内作業

終了後、9 月上旬～下旬を想定しています。とも

に、期間は各国各 1週間程度を想定しています。 

以上、12/24回答済み 

5. P17 

５．業務の工程 

P22 

（１）業務工程 

ファイナルレポートの提出時期が一致しておりま

せんので、正しい提出時期についてご教示のほ

どよろしくお願いいたします。 

10月下旬を正とし、ご検討をお願いします。 

6. P.14、３．（３） 12 月 24 日にファイル共有システムを通じて追加

の参考資料を受領しましたが、「2019 年 2 月に

JICA が実施したファアモツ国際空港に対する予

備的な調査」の報告書等は含まれていませんで

した。この報告書等をご提供いただく事は可能で

しょうか？ 

ファイル共有システムの期限が切れたため、再度

リンクを作成し、送付しますので、社会基盤・平和

構築部運輸交通グループ（TEL:03-5226-3205）

に連絡をお願いいたします。 

 

以上 

 


