
質問書回答 

2020年 10月 22日 

「（案件名：パプアニューギニア国道路整備能力強化プロジェクト フェーズ 2」 

 （公示日：2020年 10月 7日／公示番号：20a00552）について、質問の回答は以下のとおりです。 

 

通

番 
当該頁項目 質問 回答 

1 P5（６）見積書 ２）e）その他

（以下に記載の経費） 

・「第 3 特記仕様書案 ５．

実施方針及び留意事項（５）

機材調達①受注者が調達

する機材」の購入費・輸送費 

第 3 特記仕様書案 ５．実施方針及び留意事項 (5)は無

償資金協力「経済社会開発計画」による建機供与となって

おります。本業務にて使用するものは(9)機材調達と考えま

すので、機材費として計上する内容は P19（9）に記載の機

材内容でよろしいでしょうか。 

ご理解の通り機材費として計上する内容は P19

（9）に記載の機材内容となります。 

2 P5（６）見積書 ３）宿泊料 弊社で事前調査したところポートモレスビー以外の調査対

象地域ついても、ＪＩＣＡ規定宿泊料を超える場所があるもの

と考えられます。他地域の定額金額についてもご検討はい

ただけませんでしょうか。 

特別宿泊単価（特号～６号：15,500 円／泊）適

用対象は、ポートモレスビー市及びモロべ州レ

イ市のみとなりますのでそれ以外の地域は、

JICA 規定宿泊料に基づき積算をお願いします。

なお、パプアニューギニアにおいては全地域に

おいてJICA事務所が指定するホテルのみ宿泊可

能となります。 

3 P5（６）見積書 ４）外貨交換

レート 

PGKのレートについてもご指示いただけますでしょうか。 PGK1＝\30.762300 で積算をお願いします。 

4 P11、P12 

（３）業務従事者予定者の経

験、能力、２）評価対象業務

従事者の経歴 

P11～P12に 

➢業務主任者/橋梁維持管理・人材育成 

➢橋梁補修（計画・設計） 

と記載がありますが、P12に記載の業務主任者／道路維持

管理技術 1(計画)、機材運用計画が正と考えてよろしいでし

記載に間違いがあり失礼しました。ご理解の通

り、P12 に記載の業務主任者／道路維持管理技術

1(計画)、機材運用計画が正です。 



通

番 
当該頁項目 質問 回答 

ょうか。 

5 P20（9）機材調達に記載の

消耗品について 

「受注者が技術移転を行う際に必要となる一般的な機材(少

額の物を含む)については受注者使用分に限り消耗品とし

て調達することを可とする」とされている少額機材について

も別見積もりと考えてよろしいでしょうか。 

別見積で計上をお願いします。 

 

6 P20（9）機材調達に記載の

追加的な機材調達について 

特記仕様書では「プロジェクト実施過程において、PNG 側

との協議の上、追加的な機材調達が必要と判断した場合

は、発注者に提案すること。発注者にて提案内容・調達要

否を検討し、受注者による調達とする場合は、契約変更を

行う。」と記載されていますが、P30 5.資機材の調達では

「本業務遂行上、必要な資機材があればプロポーザルにて

提案すること。当該資機材の購入費・輸送費は別見積にて

計上すること。」と記載されています。プロポーザルでは

P30 に準じ別見積りで計上させていただいてよろしいでしょ

うか。 

ご理解の通り別見積で計上をお願いします。な

お、プロポーザル踏まえ機材の必要性・妥当性

等は契約交渉で協議させて頂きます。 

7 P21（１２）活動に使用する

車両、及び P29 ３．対象４

州での車両に関する記載 

１） 対象州の専門家の移動については、「先方が保有する

ものを使用する。」と記載されています。極力平日に活

動できるように週末土日を利用した計画を想定しており

ますが、土日祝日についても車両は利用できると考え

てよろしいでしょうか。 

２） 現地治安状況を考慮し、可能な限り複数の専門家で活

動することを想定しておりますが、同一州内で、何か所

かに分かれて活動することも想定されます。 

車両が複数台必要となる場合も、車両については、貸

与いただけると考えてよろしいでしょうか。 

1) 閉庁日等で先方が保有する車両を使用出来

ない時は、車両を借り上げることを可としま

す。見積では、ポートモレスビー、4州以外

の車両借上げを計上し、4州については別見

積もりとして、閉庁日等で利用出来ない際の

想定される借上げ費用を計上して下さい。 

2) 複数台貸与されることを前提として下さい。 

3) 閉庁日等を除いて先方車両が提供されない

ことは想定してませんので、万が一そのよう

な事態になった場合には、発注者、受注者間



通

番 
当該頁項目 質問 回答 

３） 先方政府での車両提供ができないことがあった場合、

使用した車両の精算は可能と考えてよろしいでしょう

か。 

４） 対象 4 州での車両は先方が保有するものを使用すると

なっていますが、ポートモレスビーで使用する車両につ

いては、本体見積もりに計上が必要となりますでしょう

か。 

で協議して対応を判断します。 

4) ポートモレスビー、対象 4州以外の州での車

両は見積もりに計上して下さい。 

8 P16 

２．（４）受益者 

 

 

 

 

 

 

P17 

同上２．（６）上位目標 

 

 

 

 

 

及び 2019 年詳細設計策定

調査 

P25、2-3-1 

P32、2-3-2 

直接受益者（職員）について確認させていただきます。 

P16 において、以下のとおり記載があり、本フェーズ２の直

接受益者（職員）は、PTD(だけ)が対象のように表現されて

います。 

「①  直接受益者：DoW 本省の  PTD 及び対象４州の 

PTD」 

 

他方、P17 について DoW との連携について、以下のとおり

記載があります。 

「指標  2 ：DoW が進めている生産性向上運動‘Day 

Labour’と連携した未舗装道路維持管理により、対象州内

の未舗装道路 Y km 以上が維持管理される。」 

 

2019年詳細設計策定調査においてフェーズ2の対象3州、

すなわち P25 西州事務所（以下「西州」）の現状、P32 東ニ

ューブリテン州（以下「東ニュ州」）の現状及び P42 マダン州

事務所（以下「マ州」）の現状、の各章に以下の記載があり

ます。 

「フェーズ２では、土木、測量、地方インフラ（土木）に所属す

本事業の対象は対象州においては、その PTD（組

織）となりますが、その PTD における事業を担

う先方職員は、限られた体制の中で PTD 以外に

所属している場合もありますので、PTD の職員の

みならずそれ以外の DoW 州事務所に所属する土

木技術者も対象となり得ます。 



通

番 
当該頁項目 質問 回答 

P42、2-3-3 る 14 名が対象となる：（西州）」 

「フェーズ２では、土木、測量、地方インフラに所属する 19 

名を対象に実施する：（東ニュ州）」 

「フェーズ２では、土木職員は全 24 名（PWM、州事務所土

木課長（Provincial Civil Engineer： 

PCE）、プロジェクトエンジニア 6 名（シニア 1 名、若手 3 

名、新人 2 名）、Supervisor 6 名、 

Foreman 等 8 名、測量士 1 名、Catograph er1 名）が対

象になる：（マ州）」。 

 

 

以上のことから、直接受益者は、PTD（職員）のみならず

DoW 州事務所に所属する土木技術者も対象になる、と考

えられますのでプロポーザルでは、それを踏まえた提案をさ

せて頂いて宜しいでしょうか？ 

    

以上 


