

質 問 回 答 書

2020年12月23日

「カンボジア国プノンペンにおける総合交通管理計画及び交通管制センターの能力開発プロジェクト詳細計画策定調査(交通管理計画及び機材運用・維持管理)(一般競争入札(総合評価落札方式))」(公示日:2020年12月9日/調達管理番号:20a00862)の質問について、以下のとおり回答します。

通番号	当該頁項目	質問	回答
1	<p>入札説明書 (P. 13)</p> <p>第2章 特記仕様書</p> <p>2. 業務実施上の留意事項</p> <p>6) 成果</p> <p>③成果3: 信号機改良の パイロット事業</p>	<p>成果③について、要請書のP. 5には” Output 3: Pilot project of signal modification is implemented” とあり、関連の T/C Activities (P. 6~7) の内容では「信号調整」のパイロット事業と読み取ることができるが、特記仕様書の成果③にて「信号機」改良と記載が変更されているのには何か意図があるのでしょうか。</p>	<p>特記仕様書の成果③は、要請書の内容を受けて記載したものです。こちらは、ご指摘のとおり「信号調整」が正しい解釈でした。</p>
2	<p>P25 第5章 契約管理及び契約金額の確定(精算)に係る留意事項</p> <p>1. 数量等の確認を必要とする費用</p> <p>・・・本契約においては、業務完了及びその確認・検査に基づき、契約金額全額が、数量等の実績確</p>	<p>P24 に定額での現地関連費(特殊備人・インターネット等) 500,000 円計上の指示があります。</p> <p>上記費用に関しては、左記の記載に該当せず、証憑確認の上精算するという理解でよろしいでしょうか。</p>	<p>ご理解の通りです。</p>

通番号	当該頁項目	質問	回答
	認や実支出の確認（商用書類等の確認）なしに、支払いを行う・・・		

以上