
質  問  回  答 

２０２１年３月１日 

「（案件名）ケニア国水資源アドバイザー業務」 

 （公示日：２０２１年２月１０日／公示番号：20a01032）について、質問と回答は以下の通りです。 

 

通番号 当該頁項目 質問 回答 

1 第７条 業務の内容 

P21 ２）気象・水文観測に用い

る機材・設備の操作・運用指導 

 

業務完了報告書（p2-11）によれば、納入され

た４セットの機材のうち、「残り３セットの機

材（水位センサー・データロガー）も今後、

本部の職員が中心となって設置する観測所を

選定し、・・・」とあります。この残り３セッ

トの機材の設置が行われたかどうか、情報が

ありましたら、お願いします。 

企画競争説明書 第 4 章の(5)配布資料/閲覧資

料等にある「水資源管理アドバイザー業務 業

務完了報告書」の 2-11 ページに記載されてい

る「残り３セットの機材（水位センサー・デー

タロガー）」の設置状況については、現時点で

は確認出来ておりません。業務開始後、既存の

観測機材の状況も含め調査下さい。 

２ 第７条 業務の内容 

P21 ２）気象・水文観測に用い

る機材・設備の操作・運用指導 

P21 脚注には、「想定される機材があればプロ

ポーザルで提案すること」、とありますが、そ

の機材購入にあたっておよその予算規模は、

どのくらいとお考えでしょうか？上限をご教

示頂けると、購入可能な機器の種類や数量を

検討しやすくなります。 

原則として、既存の観測機材・設備を用いて指

導をしてください。活動に必要である場合、650

万円(諸経費込)を上限額として検討（別見積）

してください。 

３ 第 7条 業務の内容 

P23 

4)観測結果の有効活用に向けた

関係機関への情報共有と公開 

セミナー開催費用については、必要十分な予

算を確保できるよう別見積での計上とさせて

いただきたくご検討をお願い致します。 

1 日最大 100 名程度が参加するセミナーを 2

回、ホテルで開催する場合の費用を本見積とし

て下さい。 

４ 第 8条 報告書等 

P23 

提出時期が２０２２年２月上旬となっていま

すが、２０２２年３月上旬としてもよろしい

業務進捗報告書(1)の提出期限を2022年2月末

に訂正します。 



業務進捗報告書(1) でしょうか。P19 に「２０２２年２月下旬ま

での活動状況を取りまとめた業務進捗報告書

（１）」との記載があるためです。ご確認宜し

くお願いします。 

５ 第 8条 報告書等 

P23 

業務進捗報告書(２) 

提出時期が２０２３年４月上旬となっていま

すが、２０２３年４月下旬としてもよろしい

でしょうか。P19 に「２０２３年４月上旬ま

での活動状況を取りまとめた業務進捗報告書

（２）」との記載があるためです。ご確認宜し

くお願いします。 

業務進捗報告書(2)の提出期限を2023年4月下

旬とすることでも構いません。 

６ 第４章 業務実施上の条件 特殊傭人、秘書等の費用については、別見積

で計上すべきでしょうか。 

本見積りに計上をお願いいたします。 

 

以 上 

 


