

## 質 問 回 答 書

2021 年 12 月 2 日

「ネパール国種子生産・供給・品質管理システム強化プロジェクト」

(公示日:2021年11月10日／公示番号:21a00814)について、質問と回答は以下の通りです。

通番号	当該頁項目	質問	回答
JICA から のご連絡	企画競争説明書 p.15 別添 「プレゼンテーション実施要 領」	【プレゼンテーション実施時期の変更について】 当初想定していたプレゼンテーションの時期に変更がありますのでご連絡です。 (理由:コンサルタントも対象に含まれている農業分野の能力強化研修が、同日程に設定されたため。) 修正前:実施時期: 2021年12月15日(水) 14:00~16:00 <b>修正後:実施時期: 2021年12月17日(金)10:00~12:00</b>	
1	企画競争説明書 p37 (5)対象国の便宜供与	農業畜産開発省の便宜供与として、モデル灌漑地区 の建設費用があります。本プロジェクトでは、灌漑地 区の整備に係る活動は含まれないため、記載の間違 いではないでしょうか。	モデル灌漑地区の建設費用は、記載の間違いで す。本プロジェクトの活動に含まれません。
2	企画競争説明書 p1 (4)契約履行期間(予定): 2022年2月~2027年1 月	本プロジェクトの R/D 署名は2021年11月中に予定 されており、本契約も署名後に行われるとなっていま す。予定どおり署名が完了しましたでしょうか。作業工 程や要員計画にも影響するため、教えていただけな いでしょうか。	R/D は、先方政府における承認プロセスの途中 です。12 月上旬には署名まで完了する見通しで す。
3	企画競争説明書 p6 (6)見積書、3)機材費	供与機材費:13,000 千円とありますが、その積算根 拠を教えていただけないでしょうか。現地調査の結 果、その金額では十分でないことが分かった場合、増 額を認めていただくことは可能でしょうか。	検査機器(水分計、簡易ミル等)、種子精選機(選 別機)、脱穀機、種子保管庫を想定し積算してい ます。 現地調査の結果及び先方との協議内容に応じ て、増額を含め費用について協議いたします。

以 上