

# 質 問 回 答 書

2021 年 12 月 15 日

「マダガスカル国地方中核病院医療機材整備計画準備調査」

(公示日:2021 年 12 月 1 日/調達管理番号:21a00991)について、質問と回答は以下の通りです。

通番号	当該頁項目	質問	回答
1	16 ページ (2)事業の内容 ①機材等の内容	<p>案件計画調書には総事業費 10 億円～15 億円と記載があります。本案件は、各種疾患の早期発見・治療を行うための体制強化とアクセス向上の改善のために実施されるものです。対象の地方中核病院にて、移送費を削減するために画像診断装置等で疾病を特定し、移送しないように適切な治療を実施するために手術関連の周辺機材等が多数含まれていると理解しています。8 つの中核病院の機材点数は 200 から 300 程度の要望があると考えていますが、合っていますでしょうか。</p>	<p>診断・治療に必要な医療機材が多数含まれているという点をご理解のとおりです。なお、本準備調査を通して協力対象の病院や診療科および機材の絞り込みを行うため、現時点で機材点数は未確定です。</p>
2	19 ページ 6) 機材設置場所等の調達の前提条件に関する確認 22 ページ (6) 要望機材の確認と調達事情の調査 6) 機材据付に伴う施設工事 22 ページ (7) 本事業内容の概略設計	<p>設備計画の担当者が、施設内の床・梁・壁等の改修・補強の確認や、施設工事(床、内壁等)の必要性、方法及び費用の確認を行い、機材設置のための概略設計図を作成することが記載されており、幅広い業務になっています。</p> <p>今回作成する図面は、施設の全体が分かる建物配置図と各機材を設置する部屋の平面図のみに限定し、工事が発生する可能性がある場合は詳細な図面を別途作成することでよろしいでし</p>	<p>22 ページ (7) 本事業内容の概略設計 ②概略設計図及び設備計画 に記載の通り、機材設置のために施設の補強・改修などの工事が必要と判断された場合は、概略設計図を作成いただくとしています。</p>

	②概略設計図及び設備計画	ようか。	
20 ページ (4)現地再委託 28 ページ (3)現地再委託		20 ページでは訪問制限がある場合に、医療機材の調達・運営・維持管理等に関する情報収集が再委託可能となっておりますが、28 ページでは施設のサイト状況調査や現地調達事情の調査とあります。建築計画に関する業務を再委託することは可能でしょうか。	20 ページ(4)現地再委託に記載の通り、訪問制限などの理由により対象サイトに邦人コンサルタントが入れない場合、同サイトでの情報収集にかか <u>る業務の再委託を認めております。設備計画分野の業務自体の現地再委託は認めておりません</u>
24 ページ (17)準備調査報告書(案)及び機材仕様書(案)の先方政府に対する概要説明・協議		機材仕様書(案)を対象病院関係者等に説明し、内容を協議・確認する(概算事業費を含む)とあり、機材についてはその品目のみならず詳細な仕様を確認することとあります。機材の仕様の確認は、対象病院の院長を含む各担当医との協議になりますので、再度、地方の病院を訪問し協議を行うことを想定していますでしょうか。	調査日程に応じて訪問またはウェブ会議等で協議を行うことを想定しています。

以 上