

# 質 問 回 答 書

※ この MS-WORD 文書のまま送付お願いいたします。(PDF 等のフォーマットへ変換しないでください)

2021 年 12 月 24 日

「フィリピン国公共交通指向型開発 (TOD) 能力開発プロジェクト 」

(公示日 : 2021 年 1 月 15 日 / 21a00994) について、質問と回答は以下の通りです。

通番号	当該頁項目	質問	回答
1	P2 (5)前金払の制限	3 回分の前金払い合計が 40%にならないが、40%になるように受注後に交渉可能でしょうか。	第 4 回目の前金払(4%)は、契約締結後 37 ヶ月以降に請求可能となります。 本案件の場合は、契約履行期間が 36 ヶ月を超えた場合にご請求が可能となります。
2	P22 第7条 (3)本邦研修の実施	本邦研修の実施時期について、詳細計画策定調査時の協議議事録にある R/D 案の Tentative Plan of Operation からは 1 年目の第二四半期に行くと読み取れる一方、特記仕様書案の当該箇所には「2023 年度」とあります。いずれが正しいかご教示いただけますでしょうか。	特記仕様書案が誤植ですので、失礼いたしました。「2022 年度」に修正します。

以 上