

質 問 書

※ この MS-WORD 文書のまま送付お願いいたします。(PDF 等のフォーマットへ変換しないでください)

2022 年 6 月 10 日

「ブルキナファソ国灌漑区再活性のための能力強化プロジェクト」

(公示日:2022 年 6 月 1 日／調達管理番号:22a00167)について、質問と回答は以下の通りです。

通番号	当該頁項目	質問	回答
1	企画競争説明書 第 1 章 P.2	第 1 章 3 (4) に記載の「以下の 4 つの契約履行期限に分けて・・・」の「4 つ」は、正しくは「2 つ」との理解でよろしいでしょうか？	誤記があり失礼致しました。ご指摘の箇所は、ご理解のとおり、「2 つ」、つまり契約は 2 期に分けて行うことが正しい記載です。
2	企画競争説明書 第 2 章 P.4	第 2 章 第 4 条に記載の「・・・、第 3 条 (5) の事業目的を達成する。」の「第 3 条 (5)」は、正しくは「第 3 条 (2)」との理解でよろしいでしょうか？	誤記があり失礼致しました。ご指摘の箇所は、ご指摘の通りで第 3 条 (2) が正しい記載です。
3	企画競争説明書 第 2 章 P.1～12 第 2 章 P.8 第 3 章 P.16	第 3 章 P.16 (2) 5) には機材費および雑費、第 2 章 P.8 (2) 2) には本邦研修および第三国研修の費用負担について記載されている。これ以外のブ国内での政府職員による情報収集、ワークショップや技術研修への参加者に対する日当宿泊費、交通費について適応可能なルールがあれば見積もりの参考として共有いただきたい。	Basic Principles (BP) では、日当・宿泊費および交通費は先方政府負担としていますので見積もりに計上する必要はありません。
4	企画競争説明書 第 2 章 P.8 第 2 章 P.11	第 2 章 第 8 条 (2) 技術協力作成資料等に記載の 2) の本邦研修の研修用教材の作成・提出について、受注者は本邦研修前後のフォローアップを行うもの (第 2 章 (2) 2)) であり、特段資料等の作成はしないとの理解でよろしいでしょうか？	はい、第一段階におけるキャパシティアセスメント等の結果によって、第二段階 (第 2 期契約) における対応内容の変更の可能性はございますが現時点での想定はご理解の通りです。

5	<p>企画競争説明書 第3章 P.16 R/D Annex2</p>	<p>第3章2.(5)対象国の便宜供与について、</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ フルタイムで配置される C/P の人数と、執務スペースの部屋数および広さを確認させていただくことは可能でしょうか？ ・ エアコン/ジェネレーター/車両等の現地機材は供与されるとの理解でよろしいでしょうか？もし供与される場合、供与時期も併せてご教示ください。 ・ ブ国側は Cost for operation of project office として電気水道光熱費を負担することで合意しているとの理解でよろしいでしょうか？ 	<p>詳細は C/P と調整中ですが、それぞれの回答は、以下のとおりです。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・C/P 人数については未確定です。執務スペースは 1 室を想定していますが、広さは未確認です。 ・エアコン・ジェネレーター等を含むその他施設関連経費は先方負担となり見積への計上は不要です。一方、車両については、供与を予定しており、車両供与時期は 2023 年 1 月頃です。調達前の期間については車両貸与を想定しております。(車両貸与の期間については、運転手雇用経費および燃料代を計上してください。車両供与後は、ブルキナファソ国側が運転手を配置し、燃料費を負担する想定ですので、見積への計上は不要です。) ・ブルキナファソ国側での Cost for operation of Project Office として電気水道光熱費の負担については RD にて合意しております。
---	--	---	---

以上