
質  問  書
※ この MS-WORD 文書のまま送付お願いいたします。（PDF 等のフォーマットへ変換しないでください）

2022 年 6 月 27 日

「バングラデシュ国道路・橋梁セクター情報収集・確認調査」

（公示日：2022 年 6 月 15 日／調達管理番号：22a00224）について、質問と回答は以下の通りです。

通番号 当該頁項目 質問 回答

1 書式について：様式 4-1（その１）

（コンサルタント等契約におけるプロ

ポーザル作成ガイドライン P34）

① 書式はＡ４横ですが、縦に変更は可能でしょ

うか。

② ＪＶの場合、ページ数が各社 2 枚、合計 4 枚

に渡っても支障ないでしょうか。

① 縦に変更可能です。

② １社につき上限２枚となっていますので、２社

の場合、上限４枚になります。

2 書式について：様式 4-1（その２）

（コンサルタント等契約におけるプロ

ポーザル作成ガイドライン P34）

ページ数が規定枚数内であれば、1 案件 2 枚に

渡っても支障ないでしょうか。

規定枚数内であれば、支障ありません。

3 書式について：様式 4-5（その１）

（コンサルタント等契約におけるプロ

ポーザル作成ガイドライン P34）

業務等従事経験（注 4）：欄内は「様式 4-5（その

2）に記載」とのみ記載して支障ないでしょうか。

支障ありません。

4 ２. 業務実施上の条件

22 頁、（３）現地再委託

現地再委託については本見積もりになっていま

すが、コンサルタント作成の TOR によって見積

の金額に大幅な差が出ることがございます。

企画競争説明書をみただけでは調査内容や精

度が特定しづらくなっている状況なので、現地

再委託については別見積扱いに変更して頂くこ

とはできませんでしょうか。

環境社会配慮に係る現地再委託経費は別見積

もりへ変更いたします。

企画競争説明書は、以下の下線部のとおり修正

いたします。

26 頁目

４．見積書作成に係る留意事項

（２）別見積もりについて

５）その他

  環境社会配慮調査の現地再委託経費



5 P.15－16
（１１）ドラフト・ファイナル・レポート

の作成・協議

（１２）ファイナル・レポートの作成・

協議・合意

P.15（１２）ファイナル・レポートの作成・協議・合

意につきまして、「上記（１０）で得られたコメント

を踏まえ、ファイナル・レポート（プレゼンテーシ

ョン資料を含む）を作成し、JICA 及びバングラ

デシュ政府関係機関に最終プレゼンテーション

を実施し合意を得る。最終プレゼンテーションを

踏まえて必要な修正を行った上で、ファイナル・

レポートを JICA に提出する。」とされています。

DFR における現地での説明・コメント取得に加

え、FR の説明・協議も現地に渡航して行い、再

度コメントを得た後、修正を行うということでしょ

うか？もしくは、FR の説明・協議はリモートでの

実施を想定されていますでしょうか？

なお、「上記（１０）で得られた」は（１１）の誤りだ

と理解いたしました。

DFR のバングラデシュ政府関係機関に対しての

説明・協議は現地で実施する想定とし、FR のバ

ングラデシュ政府関係機関に対しての説明・協

議はオンラインで実施する想定といたしますが、

状況に応じて JICA と協議して決定することとい

たします。

なお、ご指摘の通り、「上記（１０）で得られた」は

（１１）の誤りです。

企画競争説明書は、以下の下線部のとおり修正

いたします。

15 頁目

（１２）ファイナル・レポートの作成・協議・合意

「上記（１１）で得られたコメントを踏まえ」

6 P.22 （３）現地再委託 P.22（３）現地再委託につきまして、「環境社会

配慮調査」の現地再委託が認められております

が、これは価格点評価に含まれる（別見積もり

ではない）という理解でよろしいでしょうか？

通番号 4 の回答のとおり、環境社会配慮に係る

現地再委託経費は別見積もりへ変更いたしま

す。

以 上


