
独立行政法人国際協力機構

契約担当役　理事

調達管理番号

調達件名

目的

業務種別

仕様等

履行期間 2022年9月14日 ～ 2023年5月30日

選定方法

業務量（人月）想定

2022年8月2日 12時00分

プロポーザル提出期限 2022年8月12日 12時00分

その他

以上

https://www.jica.go.jp/announce/notice/distribution.html

その他詳細は企画競争説明書による

（配付資料ありの場合のみ）
配付依頼受付期限及び方法

コンサルタント等契約-業務実施契約－【調査業務】基礎情報収集・確
認調査

企画競争説明書による

企画競争

公告・公示日において有効である全省庁統一資格を有すること。

日本国で施行されている法令に基づき登記されている法人であるこ
と。

その他、企画競争説明書に記載の参加要件に該当すること

契約事務取扱細則第４条に該当しないこと
競争参加資格

公示

独立行政法人国際協力機構契約事務取扱細則（平成１５年細則(調)第８号）（以下「細則」とい
う。）に基づき下記のとおり公示します。

2022年7月27日

22a00219

フィリピン国コタバト市上水道にかかる情報収集・確認調査

40年以上にわたり紛争が続いたフィリピン国ミンダナオ島では、2019
年の住民投票を経て、バンサモロ・ムスリム・ミンダナオ自治地域の
領域が確定し、これまで独立した都市であった島西部のコタバト市も
編入が決定した。
コタバト市では1976年に創立されたコタバト都市圏水道区（MCWD）が
水道事業を担っている。深井戸、湧水、表流水の3種類の水源より取水
し、40000m3／日の供給量があるが、そのうち30％は無収水となってい
る。多くの水道施設は建設から40年を経過しており、老朽化のために
更新する必要が生じている。
JICAはコタバト都市圏総合開発情報収集・確認調査を実施しており、
同調査においてはコタバト市及び周辺地域での給水施設整備について
のPreFSを実施した。PreFSでは水需要予測と段階的整備計画を検討す
る必要が提案されており、本調査においては、給水現況、水需要、給
水施設整備計画及びその実現可能性を確認し、無償資金協力事業の実
施可能性及び協力準備調査の方向性・調査内容を検討するための情報
収集・確認を行う。

14.6　人月


