

## 質 問 回 答

2023年2月15日

「(案件名)セネガル国非感染性疾患対策強化プロジェクト」

(公示日:2023年2月8日/調達管理番号:22a00473)について、質問と回答は以下の通りです。

通番号	当該頁項目	質問	回答
1	P27 第3章 プロポーザル作成 にかかると留意事項 2. 業務実施上の条件  (2) 業務量目途と業務従事 者構成案	業務量の目途として、約105.00人月(現地:100.00人月、国内5.00人月)とございますが、第1期と第2期の配分を教えてください。  プレ公示情報では、第1期に42.2人月(現地40.0人月、国内2.0人月)とございましたが、変更はございませんでしょうか。	第1期:41.44人月(現地:40、国内1.44) 第2期:63.56人月(現地:60、国内3.56、国内業務に本邦研修の人月を含む) を想定しています。
2	P28 P27 第3章 プロポーザル作成にかかると留意事項 2. 業務実施上の条件 (5) 対象国の便宜供与	執務スペースは現在「調整中」とあり、定額計上の項目に入っておりますが、執務スペースが準備される想定場所はダカールの保健省(またはその周辺)と理解して宜しいでしょうか。または、ティエス州やジュールベル州が想定されるのでしょうか。  保健省周辺にメインオフィスと、他州にサブオフィスが想定される等、具体的な想定がございましたらご教示ください。	プロジェクトオフィスはダカールの保健省(またはその周辺)に確保するために調整中です。また、活動対象地域であるティエス州とジュールベル州の州医務局で専門家が執務可能なスペースを設けることでセネガル側と合意済です。
3	P28 第3章 プロポーザル作成にかかると留意事項 2. 業務実施上の条件 (5) 対象国の便宜供与	家具(机、椅子、棚)、事務機器(コピー機等)の便宜供与は「無」となっています。プロジェクトで調達することを想定する場合、見積書と別見積書のどちらに含めて提案するべきでしょうか。	本見積もりに含めていただけるようお願いいたします。

4	その他	プロジェクト車両の調達は予定されておりますでしょうか。 または、レンタカー借上を想定されておりますでしょうか。	プロジェクト車両の調達を予定しています(ダカール、ティエス、ジュルベル各地に1台ずつ)。原則プロジェクト車両を使用するものの、活動内容や専門家の現地業務計画次第ではレンタカーの使用も検討するものと想定しています。
---	-----	--	--

以上