
独立行政法人国際協力機構

契約担当役　理事

調達管理番号

調達件名

目的

業務種別

仕様等

履行期間(稲作改善支援計画
プロジェクト)

2023年11月24日 ～ 2026年12月28日

履行期間(インボ開発公社収
穫後処理施設における機材
整備計画準備調査)

2023年11月24日 ～ 2024年9月30日

選定方法

業務量（人月）想定

2023年9月11日 12時00分

プロポーザル提出期限 2023年9月29日 12時00分

その他

以上

https://www2.jica.go.jp/ja/announce/index.php?contract=1

その他詳細は企画競争説明書による

企画競争説明書配布依頼受
付期限及び方法

(稲作改善支援計画プロジェクト)コンサルタント等契約-業務実施契約－【事業
実施・支援業務】技術協力プロジェクト
(インボ開発公社収穫後処理施設における機材整備計画準備調査)コンサルタント
等契約-業務実施契約－【調査業務】協力準備調査（無償資金協力）

企画競争説明書による

企画競争

公告・公示日において有効である全省庁統一資格を有すること。

日本国で施行されている法令に基づき登記されている法人であること。

その他、企画競争説明書に記載の参加要件に該当すること。

契約事務取扱細則第４条に該当しないこと。
競争参加資格

公示

独立行政法人国際協力機構契約事務取扱細則（平成１５年細則(調)第８号）（以下「細則」という。）に基づ
き下記のとおり公示します。

2023年9月6日

23a00541

ブルンジ国稲作改善支援計画プロジェクト／ブルンジ国インボ開発公社収穫後処
理施設における機材整備計画準備調査

「稲作改善支援計画プロジェクト」は、インボ灌漑地区を対象にコメ種子の品質
向上及び灌漑稲作技術の向上を図り、さらに精米機の維持管理能力向上を図るこ
とで、コメの質向上に寄与するもの。
さらに、インボ灌漑地区のコメの収穫後処理施設のための機材を整備すること
で、SRDIの収穫後処理能力を強化し、ブルンジ米の品質向上に寄与するもの。
両案件は稲作技術向上の一連の協力であり、無償資金協力にて整備される機材類
を活用し技術協力プロジェクトにより能力強化を図るもので、協力準備調査での
施設整備計画がプロジェクト活動内容に大きく影響を及ぼすことから、両案件を
一連の事業として実施するもの。

46.25人月（稲作改善支援計画プロジェクト）
12.84人月（インボ開発公社収穫後処理施設における機材整備計画準備調査）
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