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その他詳細は企画競争説明書による

企画競争説明書配布依頼
受付期限及び方法

コンサルタント等契約-業務実施契約－【事業実施・支援業務】技術協力プロジェクト

企画競争説明書による

企画競争

公告・公示日において有効である全省庁統一資格を有すること。

日本国で施行されている法令に基づき登記されている法人であること。

その他、企画競争説明書に記載の参加要件に該当すること。

契約事務取扱細則第４条に該当しないこと。
競争参加資格

公示

独立行政法人国際協力機構契約事務取扱細則（平成１５年細則(調)第８号）（以下「細則」という。）に基づき下記の
とおり公示します。

2023年9月13日

23a00463

チュニジア国南部地域スファックス大都市圏都市給水区域における無収水削減能力向上プロ
ジェクト

【背景】 
チュ二ジアでは増加する水需要への対応が喫緊の課題となっているが、水資源開発公社（以
下、SONEDE）は無収水対策を継続して実施している。このため、無収水率全国平均値は2021
年において、23.7パーセントと低い水準を維持している。他方、増加する水需要への対応と
水資源の不足を考慮すると、更に漏水を探知し無収水を削減する必要がある。南部の水不足
を解消するために、現在、我が国の有償資金協力スファックス海水淡水化施設建設事業によ
り、スファックス市に10万m3日の海水淡水化施設を建設しており、地下水源から海水淡水化
した水源への変更によって水質が向上されることが見込まれている。同事業では配水池の建
設までを行うが、配水池から先の配水網は、敷設から40年以上経過した管路が敷設されてお
り、老朽化した鉛製の配管更新が課題となっている。無収水率は2015年には約16パーセント
であったが、2022年現在は約24パーセントと増加しており、地下漏水の可能性が高いため、
計画的に漏水を探知し、無収水を効率的に削減する必要がある。 
海水淡水化施設建設事業との相乗効果を期待して、本プロジェクトの要請がなされた。本プ
ロジェクトを通じて漏水箇所の迅速な探知により、無収水削減の効率化に寄与することは、
貴重な水資源を適切な利用に資するという観点から実施されるものである。 
【業務内容】 
成果１：スファックス大都市圏給水区域のSONEDE南部支社及びスファックスを所管する3営業
所（スファックス中心部、スファックス北部、スファックス南部）の漏水探知計画の策定能
力が強化される。 
成果２：スファックス大都市給水区域のSONEDE南部支社及びスファックスを所管する3営業所
（スファックス中心部、スファックス北部、スファックス南部）の漏水探知の能力が強化さ
れる。 
成果３：スファックス大都市圏給水区域における漏水探知の長期的な方向性が提示される。
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