
独立行政法人国際協力機構

契約担当役　理事

調達管理番号

調達件名

目的

業務種別

仕様等

履行期間 2024年2月16日 ～ 2024年11月29日

選定方法

業務量（人月）想定

2023年12月5日 12時00分

プロポーザル提出期限 2023年12月22日 12時00分

その他

以上

https://www2.jica.go.jp/ja/announce/index.php?contract=1

その他詳細は企画競争説明書による

企画競争説明書配布依
頼受付期限及び方法

コンサルタント等契約-業務実施契約－【調査業務】協力準備調査（無償資金協力）

企画競争説明書による

企画競争

公告・公示日において有効である全省庁統一資格を有すること。

日本国で施行されている法令に基づき登記されている法人であること。

その他、企画競争説明書に記載の参加要件に該当すること。

契約事務取扱細則第４条に該当しないこと。
競争参加資格

公示

独立行政法人国際協力機構契約事務取扱細則（平成１５年細則(調)第８号）（以下「細則」という。）に基づ
き下記のとおり公示します。

2023年11月29日

23a00763

ラオス国県教員研修センター整備計画準備調査（QCBS-ランプサム型)

ラオス人民民主共和国では初等教育の就学率は改善したものの、教育の質が依然とし
て課題である。ラオス政府は第9次教育スポーツセクター開発計画（2021-2025）にお
いて、初等教育の質の向上、中でも現職教員の継続的職能開発の制度構築を重点方針
として打ち出している。 同方針のもと、現職教員向けの研修実施体制として全国8か
所に教員養成校（Teacher Training College：TTC）及び、TTCが設置されていないそ
の他10県にTTCが管轄する県教員研修センター（Provincial Teacher Development
Centers：PTDC）を設置している。しかし、全10か所のPTDCのうち7か所では、CPD制度
を実践する上で必要な現職教員研修施設及びTTCとの連携に必要な実習機材が不足して
いることから、研修の実施が困難な状況にある。これらはPTDC及びTTCの現職教員研修
の主要機関としての機能を妨げるとともにCPD制度の確立を困難にし、現職教員の能力
の停滞を招きうる。 
本業務は、TTCが所在しない県におけるPTDCの研修施設の整備及びTTCとの連携に必要
な実習機材の拡充により、TTCとの連携の下に現職教員研修が実施される体制の構築を
図り、もってラオスにおける初等教育の質の向上に貢献するため、無償資金協力の目
的・概要・事業費・事業実施体制及びスケジュール・運営・維持管理体制・概略設
計・積算・ジェンダー配慮等付加価値化等を確認する。

21.51     人月
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