

質 問 回 答

2024 年 4 月 26 日

「(案件名)ケニア国灌漑地区におけるコメ生産強化のための能力開発プロジェクトフェーズ2」

(公示日:2024 年 4 月 17 日/調達管理番号:24a00184)について、質問と回答は以下の通りです。

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | |
| 1 | 企画競争説明書 P29: 案件概要表(7)1) ① 専門家派遣 P40: 第 3 章 2(2) 1) 業務量の目途 | 第 3 章 2(2)(P40)では業務量の目途として「約 74.00 人月」と記載されている。一方、案件概要表(P29)では日本側の投入として、「専門家派遣(合計約 70M/M)」と記載されています。一方、第 2 章 第 2 条(P12)に「案件概要表と特記仕様書(案)の本紙との記載に齟齬がある場合は本紙が優先される」と記載されているため、専門家派遣は 74M/M と理解してよろしいでしょうか？ | ご理解の通りです。 |
| 2 | 企画競争説明書 P19: 第 2 章 2(2)本邦研修・招へい P29: 案件概要表(7)1) ③ 本邦招聘 | 第 2 章 2(2)(P19)では本邦研修・招へいを想定されていない記載されています。一方、案件概要表(P29)では本邦招聘が想定されていると記載されています。上記同様、別紙より本紙が優先されることから、本案件では本邦研修を想定していないと理解してよろしいでしょうか？ | ご理解の通りです。 |
| 3 | 配布資料 2 Record of Discussion (R/D) | 配布資料 2 の R/D は 2018 年 8 月に押印された前段プロジェクトのものかと存じます。本プロジェクトの R/D を共有いただけますでしょうか？ | 大変失礼いたしました。ファイルを配布いたしますのでご希望の方は経済開発部農業・農村開発第二グループのメールアドレス edga2@jica.go.jp にご連絡下さい。 |

| | | | |
|---|---|--|---|
| 4 | 企画競争説明書 P29: 案件概要表(7)2) ①カウンターパートの配置 | 現時点で想定されているカウンターパートの配置人数は何人でしょうか。また、カウンターパートは前段プロジェクトと同様に、フルタイムでの配置と考えてよろしいでしょうか？ | 現時点では明確な配置人数は不明ですが、フェーズ1では農業省 1 名(ナイロビ)、ムエア 9 名、アヘロ 9 名が配置されており、同等のカウンターパートの配置を本プロジェクトでも想定しております。 |
| 5 | 企画競争説明書 P10: 2. プロポーザルで特に具体的な提案を求める内容、No. 1 及び 2 | 提案を求める事項の中で、No.1「稲作普及 体制の全体方針計画」、No.2「コメバリューチェーン構築の全体方針計画」とありますが、全体方針計画とはどのようなものと想定されていますでしょうか？ 「全体方針を立てたうえで、全体計画を策定する」という理解でよろしいでしょうか？ | ご理解の通りです。 |
| 6 | 企画競争説明書 P32: 案件概要表 (成果 2 にかかる活動) 活動 2-3 | 活動 2-3 で「消費者や製粉業者の嗜好にあった品種を選抜する」とありますが、製粉業者ではなく精米業者との理解でよろしいでしょうか？ | 大変失礼いたしました。精米業者の誤りです。 |

以上