
質問と回答は以下のとおりです。 2025年2月6日

質問番号 ページ 項目 質問内容 回答

1 8

配布資料
Signed_Record_of_Discussion
ANNEX2 MAIN POINTS
DISCUSSED
5. Inputs from Nigerian Side

ナイジェリアからFCT とオヨ州にオフィススペースが提供さ
れることになっていますが、具体的にどこかご教示ください。

FCTではFMAFS内のFDAを想定しております。オヨ州はイバダンに位置するNASC南西部地域事務所を想定しており
ます。

2 13
企画競争説明書　第2章　【２】第5条（報
告書等）１．報告書等

Monitoring Sheet Ver. 1を業務着手時（1カ月以内）に提
出とされているが、業務開始時のモニタリングシートは不要だ
と思われる。
業務開始から3カ月以内に出するワーク・プランで代替してい
ただくということでよろしいか。

ワークプランによる代替も可能としますが、Monitoring Sheet Ver.1の目的は、CP機関との事業の進め方にかかる
共通認識を醸成することなので、ワークプランを通じて共通認識を担保できるようご留意ください。

3 13
企画競争説明書　第2章【２】第5条（報告
書等）１．報告書等

契約履行期限末日に、業務完了報告書（日本語）と事業完了報
告書（英語）というタイトルが異なる2種類の報告書を提出す
ることとされているが、事業完了報告書（英語）の構成を基本
とし、「発注者指定の様式に基づき」同じ内容で作成するとい
うことでよろしいか。

業務完了報告書は企画競争説明書記載の記載内容に基づき作成いただき、事業完了報告書は以下のHPの記載に基づ
き作成ください。
https://www.jica.go.jp/Resource/activities/schemes/science/form/ku57pq00000nj5mf-
att/monitoring_06.pdf

以上
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