
質問と回答は以下のとおりです。 2025年7月14日

質問番号 ページ 項目 質問内容 回答

1 15 （１０）迅速化に向けた検討
「当該項目は特筆すべき事項はない」とありますが、迅速
化提案の重要性は本件においては比較的高くないという
意味でしょうか。

当該項目につきましては、「比較的高くない」という意図
では無く、迅速な対応が望まれるものの、特筆すべき事
項は無いため、「無し」としております。

2 52
別紙１
（１）事業内容 ②事業内容

記載内容（４サイトの～）が次ページ（別紙２）の箇所数と
一致しませんが、いずれが正しいでしょうか。

ご指摘ありがとうございます。別紙２の通り、正しくは
「３」サイトでございます。
別紙１の「3.事業概要（１）事業概要②事業内容ア）シッキ
ム州内道路網」の記載を、「3区間の改善（総延長約74
㎞。うち、州道・県道の改修・拡幅・斜面対策（既存の往復
1車線から往復1.5車線に拡幅）約72㎞（区間1・3）、及
び国道の改修・拡幅・斜面対策（既存の往復2車線の拡
幅）約2㎞（区間2）、及び橋梁1つの架け替え（既存の往
復1車線から往復2車線に拡幅）約38m（区間2）を含
む））（国内競争入札）」に差し替えさせていただきます。

3 55 （２）業務量目途
プレ公示段階で約36人月であったところ、公示で約
33.33人月になっています。縮減された人月はどの業務
項目が該当しますでしょうか。

人月縮減は特定の業務を対象としたものではなく、全体
的な調整の結果となります。

以上
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