

調達管理番号・案件名	
26a00078_ラオス国マルチステークホルダーとの連携によるフードバリューチェーン振興プロジェクト	

質問と回答は以下のとおりです。

2026年4月13日

質問番号	ページ	項目	質問内容	回答
1	0	詳細計画策定調査報告書(案)(配布資料)	配布資料の詳細計画策定調査報告書案には、団長所感が含まれておりません。こちらが含まれたものをいただくことは可能でしょうか。	提供可能な資料は、既にお渡ししている通りです。
2	11	第2章 特記仕様書案 第3条 2. 本業務に係る実施方針及び留意事項 (5)パイロット活動及びFVC強化モデルの検討	パイロット活動は定額計上ではなく、「提案を求める事項2パイロット活動の類型方法と現時点での想定(内容、対象、実施方法、数量等)(7頁)」および「2.本業務に係る実施方針及び留意事項(5)パイロット活動及びFVC強化モデルの検討(11頁)」に基づき、本見積書において費用を見積もることと理解しました。各応札者がかなりの自由度をもった提案となりますが、一方で件数、地域、資機材、交通費、備人費等、かなりの幅が出てくると考えます。加えて実施段階において、ステークホルダーとの協議により、プロポーザル案から変更となる可能性もあります。C/Pとのこれまでの協議を踏まえ、貴機構において、上限額290,802,000円のうち、どの程度の見積もり額をパイロット活動経費として想定しているか、ご教示いただきたくお願いします。	FVC支援機関向け研修及びパイロット活動の費用として、250万円程度を想定しています。本プロジェクトで実施予定のパイロット活動では、資材供与は想定していません。
3	11	(5)パイロット活動及びFVC強化モデルの検討	本プロジェクトにおけるパイロット活動の実施について、本プロジェクトからの費用支出を想定しておりますでしょうか。想定している場合、想定予算をご教示ください。それにより、パイロット活動の計画内容や規模が変わるためです。	パイロット活動の費用は本プロジェクトからの支出を想定しています。想定予算は質問番号2の通りです。
4	14	②成果2に関わる活動	成果2-3で実施する技術支援活動の費用について、C/P及びワークショップ参加者の出張旅費(交通費、日当、宿泊費)が費用に含まれておりますが、貴機構にて規定する単価等がございましたらご教示ください。また、成果2-1、成果2-2及び成果3-1で実施するワークショップ及び研修については、C/P等の参加者に対する出張旅費の支払いは発生しないとの理解でよろしいでしょうか。	C/P及びワークショップ参加者に対し、日当は250,000キープ/日、宿泊は350,000キープ/泊を現時点で想定しています。交通費は公共交通機関の場合は実費精算となりますが、それ以外(車、二輪車)の移動の場合は、実際の領収書もしくはLao State Fuel Companyが提供するガソリン単価に基づき、実際の移動距離を最大7km/リットル(ガソリン)で計算して支払う想定です。他方、CPに対してはプロジェクト車両を調達予定ですので、交通費は支払わない想定です。詳細な金額は実際の支払時の状況を踏まえて打合簿で確認する予定です。なお、見積もりにおいてはこれら経費を積算していただきますが、原則はRDに記載の通りC/Pの出張旅費は先方負担となります。プロジェクトの実施において、先方負担を促していただくようお願いいたします。

5	15	「第4条 業務の内容」 「2. 本業務にかかる事項」の (1)プロジェクトの活動に関する業務、② 成果2に関わる 活動、活動2-3の※	「※技術支援活動として、生産者及び民間企業への現地 研修や技術指導を想定する。なお、C/PやWS参加者の 出張旅費(交通費、日当・宿泊費)、会場借上費、教材費、 資材費についても費用に含む想定。」とありますが、これ らの費用は、他のワークショップ、技術研修(FVC支援機 関対象)でも費用に含むという理解でよろしいでしょ うか。また、C/Pへの交通費、日当・宿泊費の価格規定等が ございましたら、共有いただけますでしょうか。	質問番号4の通りです。
6	18	第5条 報告書等 「1. 報告書等」	ワーク・プランは、CP機関との協議を踏まえて最終化す るものと理解していますが、「業務計画書提出後5営業日 以内に提出」ということで、業務計画書提出前にCP機関 との協議を行うということよろしいでしょうか。	「業務計画書提出後5営業日以内に提出」いただくワーク プランはCP機関と協議前のものです。他方、ワークプラ ンは現地渡航後にCP機関との協議を経て最終化した段 階で改めて共有をお願いします。
7	21	第2章 特記仕様書案 第7条 機材調達	調達機材である車両、4WD、1台の調達時期をご教示い ただきたくお願いします。	本業務の受注者が確定後、受注者とCPで車両の仕様を 調整の上で調達を開始するため、現時点では2027年 1-2月頃を想定しています。
8	21	第7条 機材調達	調達機材で車両を1台調達することになっていますが、 調達時期はいつ頃でしょうか。	質問番号7の通りです。
9	21	第7条 機材調達	調達機材に記載の車両(4WD)について、ドライバーは、 貴機構ラオス事務所又は貴機構が指定するレンタカー会 社等により手配される想定でしょうか。あるいは、コンサ ルタント側にて確保・契約する想定でしょうか。 また、前者の場合、ドライバーの給与額等について既定 がある場合はご教示ください。 併せて、車両保険及び車両メンテナンス費用について は、見積りに計上する理解でよろしいでしょうか。	ドライバーは受注者に確保・契約いただく想定です。車両 保険及び車両メンテナンス費用も見積りに計上いただくよ うお願いいたします。

以上