調達管理番号・案件名
26a00528_インド国統合的な山岳道路開発及びアセット管理のための能力向上プロジェクト

質問と回答は以下のとおりです。

2026年11月16日

質問番号	ページ	項目	質問内容	回答
1	23	第2章特記仕様書案 第5条報告書等 半期報告・レビュー報告書（提出時期：契約締結の2か月後、その後6か月毎）	No.1の質問（注：質問番号2）で「モニタリングのための報告書」に関し質問していることに関連しております。 23ページの「本業務で作成・提出する報告書等及び数量」には、モニタリングのための報告書の記載はありません。その代わりに、「半期報告・レビュー報告書」が記載され、英語で作成することとされています。この「半期報告・レビュー報告書」は質問No.1の「モニタリングのための報告書」を指すことと考えても宜しいでしょうか？ この場合、作成タイミングが、「1年に1回以上」と「6か月毎」で2倍の開きがあります。通常、モニタリング・シートはJCCで確認していることを考えると、作成タイミングはJCCに合わせて、「1年に1回以上」と考えることもできますので、確認をお願いしたいと思います。	半期報告・レビュー報告書はモニタリングのための報告書を指します。JCCは1年に1回の実施を想定していますが、その都度、モニタリングシート（半期モニタリングシートとも呼ぶ）は半期に1回提出してください。
2	36	共通業務内容 3. 成果指標のモニタリング及びモニタリングのための報告書作成 （作成頻度：事前に定めたタイミングで1年に1回以上）	「モニタリングのための報告書」は、従前の「モニタリング・シート」と同じような内容・目的と思われるが、この理解で宜しいでしょうか？ R/Dには「モニタリング・シート」が添付されているため、「モニタリングのための報告書」は、この様式を利用するか、それに近いものと推定されます。	その理解となります。

以上